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编制说明 

一、 工程概况 

1. 项目名称：武汉市公安局江汉区分局汉口火车站派出所搬迁装

修项目 

2. 建设地点：武汉市江汉区金墩街 17 号。 

3. 建设单位：武汉市公安局江汉区分局 

4. 建设工期：十个月 

5. 建设性质：改建。 

二、 编制依据 

1. 本工程设计图纸、说明及有关技术资料。 

2. 《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013 年） 

3. 《湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表》（2018 年） 

4. 《湖北省建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》（2018

年） 

5. 《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用计价表》（2018

年） 

6. 《湖北省建设工程公共专业消耗量定额及全费用基价表》

（2018 年） 

7. 可行性报告研究批复。 

8. 工程单价指标，参考同类型项目并结合武汉市信息价（2020



年 11 月）材料价格。 

9. 建设单位提供的本项目相关资料，项目相关调查资料。 

三、 编制方法 

1. 土建、电气单位工程概算依据初步设计图纸计算工程量，分别

使用 2018 年湖北省建筑工程概算定额和 2018 年湖北省安装

工程概算定额进行编制。 

2. 其他费用详见总（综合）概算表。包括： 

• 建设单位管理费按财建[2016]504 号文 

• 工程监理费按发改价格[2007]670 号文 

• 前期工程咨询费按鄂价房服字[2001]107 号 

• 工程设计费按计价格[2002]10 号 

• 建设工程评价费按建标[2007]164 号、计价格[2002]125 号文

和发改价格 [2011]534 号 

• 招投标代理费按计价格[2002]1980 号和发改价格 [2011]534

号 

• 咨询服务费按鄂价工服规 [2012]149 号及鄂价工服规

[2013]207 号 

• 临建费及临时占地费按建标[2007]164 号文 

• 工程保险费按建标[2007]164 号文 

• 垃圾代运费鄂价费字[1992]231 号。 

3. 基本预备费按建筑工程、设备安装工程及其他费用之和的 5%



计算。 

四、 资金筹措 

本项目总投资估算为 1223.71 万元。项目建设所需资金由区

级财政统 

五、 筹安排概算投资与可行性研究报告批复投资对比 

本项目可行性研究报告投资批复为 1123.1 万元，本项目概算总投资

为 1223.71 万元，增加了 9%，在可行性研究报告批复的控制范围内。 
 



折合人民币

1 工程费用 993.81 81.21

1.1 汉口火车站派出所改造 993.81 81.21

1.1.1 立面环境整治 166.86 13.64

1.1.2 屋面环境整治 62.13 5.08

1.1.3 结构修缮加固 146.52 11.97

1.1.4 室内装修 219.21 17.91

1.1.5 室内水电 79.66 6.51

1.1.6 消防系统 23.1 1.89

1.1.7 暖通空调 54.13 4.42

1.1.8 室外工程 72.02 5.89

1.1.9 信息化系统及设备 170.17 13.91

1.2 设备购置费

2 工程建设其他费用 194.26 194.26 15.87

3 预备费 35.64 2.91

3.1 基本预备费 35.64 2.91

3.2 价差预备费

4 建设期利息

5
固定资产投资方向调节税（暂停
征收）

6 铺底流动资金

序号
概算
编号

工程项目或
费用名称

设备
购置费

安装
工程费

其他
费用

合计
占总投资
比例（%）

建筑
工程费

编制人： 审核人： 审定人：

23.1

54.13

72.02

170.17

166.86

62.13

146.52

219.21

79.66

B.0.1 总 概 算 表

总概算编号：001 工程名称：汉口火车站派出所改造 单位：万元  第 1 页 共 2 页

其中：引进部分

美元

993.81

993.81



折合人民币

7 建设项目概算总投资 1223.71 100

编制人： 审核人： 审定人：

序号
概算
编号

工程项目或
费用名称

设备
购置费

安装
工程费

其他
费用

合计
占总投资
比例（%）

建筑
工程费

其中：引进部分

美元

B.0.1 总 概 算 表

总概算编号：001 工程名称：汉口火车站派出所改造 单位：万元  第 2 页 共 2 页



序号 费用项目编号 费用项目名称 费率(%) 金额 备注

工程建设其他费用 194.26

1 1 建设单位管理费 2 19.88

2 2 工程建设监理费 29.37

3 3 建设项目前期工作咨询费 4.84

4 4 工程设计费 45.5

5 5 招标代理服务费 4.73

5.1 工程招标 2.2

5.2 服务招标 2.53

6 6 工程造价咨询服务费 16.96

6.1 工程量清单编制 2.6

6.2 控制价（标底价)编制 2.2

6.3 工程量清单审核 2.1

6.4 控制价（标底价)审核 2.1

6.5 施工阶段全过程工程造价控制 5.66

6.6 竣工决算审核 2.3

7 7 环境影响评价费 2

8 8 工程保险费 0.2 1.98

9 9 房屋检测费 4

10 10 安全鉴定费（含可靠性检测） 15

11 11 供配电燃气配套 50

合计 194.26

编制人： 审核人：

9938105.47 计算基数 * 费率

9938105.47 计算基数 * 费率

其他费用表

工程名称：汉口火车站派出所改造 单位：（万元） 第 1 页  共 1 页

费用计算基数 计算公式



单位工程总价扉页

投  标  人：

法定代表人
或其授权人：

编  制  人：

编 制 时 间：
扉—3

(造价人员签字盖专用章)

   年    月    日

(单位盖章)

(签字或盖章)

概算总价（小写）： 1,668,576.25元

        （大写）： 壹佰陆拾陆万捌仟伍佰柒拾陆元贰角伍分

招     标    人：

工  程   名  称： 立面环境整治



标段：汉口火车站
派出所改造

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 其中：人工费

1.2 其中：施工机具使用费

二 措施项目合计

2.1 单价措施

2.1.1 其中：人工费

2.1.2 其中：施工机具使用费

2.2 总价措施

2.2.1 安全文明施工费

2.2.2 其他总价措施费

三 其他项目费 －

3.1 其中：人工费 －

3.2 其中：施工机具使用费 －

四 规费 －

五 人工费调整

六 增值税 －

七 甲供费用（单列不计入造价)

八 含税工程造价

投标报价合计: 1,668,576.25

表—04

1668576.25

53600

31184.6

117736.2

32079.48

29410.78

2668.7

424622.71

10773.64

32079.48

单位工程造价汇总表

工程名称：立面环境整治 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

1433975.97



其中

暂估价

整个项目

1 01B001 店招拆除 店招拆除含垃圾外运 422 21100

2
011610002
001

金属门窗拆
除

外窗拆除及及外运 192 7977.6

3
011610002
002

防盗网拆除 防盗网拆除及外运 32 1280

4 01B002
空调支架拆
除

124 3720

5 01B003
附墙排风道
序化

25 3000

6 01B004
附墙管、线
序化

140 9800

7 01B005
空调水立管
序化

150 9000

8 01B006 空调机台 237.6 35640

9
011503001
001

金属扶手、
栏杆、栏板

护窗栏杆 132 22193.16

10 01B007 雨檐造型 40 12000

11
010902007
001

屋面天沟 成品铝合金天沟 150 6342

12
011201004
001

立面修整找
平

墙面挂钢丝网，水泥砂浆找平 730 64802.1

13
011406001
001

抹灰面油漆

外墙-1
涂料外墙面(详立面及效果图,
实际施工时,颜色应根据现场
周边建筑的颜色协调一致,提
供小样经甲方确认后方可施
工)
·基层墙身
·基层处理,刷专用界面剂一
遍
15厚专用抹灰砂浆,分两次抹
灰
5厚干粉类聚合物水泥防水砂
浆,中间压入一层耐碱玻纤网
格布
·喷或滚刷底涂料一遍
·喷或滚刷外墙涂料两遍
(涂料选用应考虑与防水材料
的相容性)

3028 710217.4

907072.26

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程量
合价

计量
单位 综合单价

m2 88.77

m2 234.55

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

m 60

m2 150

m 168.13

m2 300

m 42.28

m2 41.55

m2 40

个 30

m 120

m 70

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：立面环境整治
标段：汉口火车站
派出所改造 第 1 页  共 2 页

金额（元）

m2 50



其中

暂估价

14
010807001
001

金属（塑钢
、断桥）窗

外窗采用咖色框料断热铝合金
推拉窗,玻璃采用6+12A+6镀膜
中空玻璃,其中首层外窗为低
透光镀膜。

372 178042.92

15
011203002
001

零星项目装
饰抹灰

窗框砂浆抹灰 860 56674

16
011502008
001

EPS装饰线条 816 57120

17
010401003
001

实心砖墙 240砖墙 63.6 36171.23

18
010807005
001

金属格栅窗 外窗防盗网 372 57373.56

19
010807004
001

金属纱窗 外窗金刚砂纱窗 372 51522

20 01B008
大门及门头
标志

15 90000

分部小计 1433975.97

措施项目

分部小计

526903.71

1433975.97

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程量
合价

计量
单位 综合单价

m 70

m3 568.73

m2 154.23

m2 138.5

项 6000

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：立面环境整治
标段：汉口火车站
派出所改造 第 2 页  共 2 页

金额（元）

m2 478.61

m2 65.9



项目编码 项目名称 计算基础 费率(%)
调整费率

(%)
备注

2.1 安全文明施工费

011707001001
安全文明施工费（房
屋建筑工程)

建筑预算人
工费+建筑机
械费（人工
预算价）

15.94

011707001002
安全文明施工费（装
饰工程）

装饰预算人
工费+装饰机
械费（人工
预算价）

5.39

2.2 夜间施工增加费

011707002001
夜间施工增加费（房
屋建筑工程)

建筑预算人
工费+建筑机
械费（人工
预算价）

0.16

011707002002
夜间施工增加费（装
饰工程）

装饰预算人
工费+装饰机
械费（人工
预算价）

0.14

2.3 二次搬运费

2.4 冬雨季施工增加费

011707005001
冬雨季施工增加费
（房屋建筑工程)

建筑预算人
工费+建筑机
械费（人工
预算价）

0.4

011707005002
冬雨季施工增加费
（装饰工程）

装饰预算人
工费+装饰机
械费（人工
预算价）

0.34

2.5 工程定位复测费

01B999
工程定位复测费（房
屋建筑工程)

建筑预算人
工费+建筑机
械费（人工
预算价）

0.14

01B998
工程定位复测费（装
饰工程）

装饰预算人
工费+装饰机
械费（人工
预算价）

0.12

2.6 其他

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

计算方法。

表-11

454.88

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

1288.82

533.74

78.86

1514.14

225.32

620.82

90.13

530.69

29410.78

8979.16

20431.62

总价措施项目清单与计价表

工程名称：立面环境整治
标段：汉口火车站派出
所改造 第 1 页  共 2 页

金额(元)
调整后金额

(元)



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

计算方法。

表-11

工程名称：立面环境整治
标段：汉口火车站派出
所改造 第 2 页  共 2 页

合    计 32079.48

总价措施项目清单与计价表



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 53600

1.1 社会保险费 40044.41

1.1.1 养老保险金 25603.25

1.1.1.1 房屋建筑工程 7142.77

1.1.1.2 装饰工程 18460.48

1.1.2 失业保险金 2534.91

1.1.2.1 房屋建筑工程 715.4

1.1.2.2 装饰工程 1819.51

1.1.3 医疗保险金 7685.14

1.1.3.1 房屋建筑工程 2264.51

1.1.3.2 装饰工程 5420.63

1.1.4 工伤保险金 2994.37

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

建筑预算人工费+建筑机械费
（人工预算价）+其他项目建筑
工程人工费+其他项目建筑工程
机械费

4.02

装饰预算人工费+装饰机械费
（人工预算价）+其他项目装饰
工程人工费+其他项目装饰工程
机械费

1.43

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

建筑预算人工费+建筑机械费
（人工预算价）+其他项目建筑
工程人工费+其他项目建筑工程
机械费

1.27

装饰预算人工费+装饰机械费
（人工预算价）+其他项目装饰
工程人工费+其他项目装饰工程
机械费

0.48

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

建筑预算人工费+建筑机械费
（人工预算价）+其他项目建筑
工程人工费+其他项目建筑工程
机械费

12.68

装饰预算人工费+装饰机械费
（人工预算价）+其他项目装饰
工程人工费+其他项目装饰工程
机械费

4.87

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

社会保险费+住房公积金+工程排
污费+房修结构装饰装修规费+房
修安装规费+管廊维护土建保洁
检查检测规费+管廊维护附属规
费

养老保险金+失业保险金+医疗保
险金+工伤保险金+生育保险金

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

规费、税金项目计价表

工程名称：立面环境整治
标段：汉口火车站

派出所改造 第 1 页  共 3 页

计算基础
计算费率

(%)



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1.1.4.1 房屋建筑工程 833.7

1.1.4.2 装饰工程 2160.67

1.1.5 生育保险金 1226.74

1.1.5.1 房屋建筑工程 354.89

1.1.5.2 装饰工程 871.85

1.2 住房公积金 10220.06

1.2.1 房屋建筑工程 2979.91

1.2.2 装饰工程 7240.15

1.3 工程排污费 3335.53

1.3.1 房屋建筑工程 833.7

1.3.2 装饰工程 2501.83

2 增值税 117736.2

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

建筑预算人工费+建筑机械费
（人工预算价）+其他项目建筑
工程人工费+其他项目建筑工程
机械费

1.48

装饰预算人工费+装饰机械费
（人工预算价）+其他项目装饰
工程人工费+其他项目装饰工程
机械费

0.66

分部分项工程费+措施项目合计-
税后包干价+其他项目费+规费+
人工费调整

9

建筑预算人工费+建筑机械费
（人工预算价）+其他项目建筑
工程人工费+其他项目建筑工程
机械费

5.29

装饰预算人工费+装饰机械费
（人工预算价）+其他项目装饰
工程人工费+其他项目装饰工程
机械费

1.91

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+土
石方工程

建筑预算人工费+建筑机械费
（人工预算价）+其他项目建筑
工程人工费+其他项目建筑工程
机械费

0.63

装饰预算人工费+装饰机械费
（人工预算价）+其他项目装饰
工程人工费+其他项目装饰工程
机械费

0.23

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

建筑预算人工费+建筑机械费
（人工预算价）+其他项目建筑
工程人工费+其他项目建筑工程
机械费

1.48

装饰预算人工费+装饰机械费
（人工预算价）+其他项目装饰
工程人工费+其他项目装饰工程
机械费

0.57

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

规费、税金项目计价表

工程名称：立面环境整治
标段：汉口火车站

派出所改造 第 2 页  共 3 页

计算基础
计算费率

(%)



171336.2

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

规费、税金项目计价表

工程名称：立面环境整治
标段：汉口火车站

派出所改造 第 3 页  共 3 页

合    计



人工费 材料费 管理费 利润 小计

1 01B001 店招拆除 m2 422 50 0 0 0 50

补子目1 店招拆除及外运 m2 422 50 0 0 0 50

2 011610002001 金属门窗拆除 m2 192 23.64 2.51 4.3 4.44 41.55

A15-75 整樘门窗拆除 10樘 19.2 165.14 0 23.43 24.18 212.75

A15-80
楼层运出垃圾 垂直运
距15m以内

10m3 1.92 367.72 19.3 84.61 87.29 787.45

A15-82 换
建筑垃圾外运 运距
1000m以内 �实际运
距(m):15000

10m3 1.92 344.72 231.43 111.03 114.55 1239.48

3 011610002002 防盗网拆除 m2 32 40 0 0 0 40

补子目2 防盗网拆除及外运 m2 32 40 0 0 0 40

4 01B002 空调支架拆除 个 124 30 0 0 0 30

补子目3 空调支架拆除 个 124 30 0 0 0 30

5 01B003 附墙排风道序化 m 25 120 0 0 0 120

补子目4 附墙排风道序化 m 25 120 0 0 0 120

6 01B004 附墙管、线序化 m 140 70 0 0 0 70

补子目5 附墙管、线序化 m 140 70 0 0 0 70

7 01B005 空调水立管序化 m 150 60 0 0 0 60

补子目6 空调水立管序化 m 150 60 0 0 0 60

8 01B006 空调机台 m2 237.6 0 150 0 0 150

补子目7 空调机台 m2 237.6 0 150 0 0 150

9 011503001001 金属扶手、栏杆、栏板 m 132 67.97 76.86 10.05 10.37 168.13

序号 项目编码 工程项目名称 单位 数量

0

0

0

2.88

编制人: 审核人: 编制日期:

0

0

0

0

0

437.75

0

0

0

0

0

0

6.66

0

228.53

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：立面环境整治 第 1 页   共 3 页

综合单价（元）

机械使用费



人工费 材料费 管理费 利润 小计

A14-127
护窗 不锈钢栏杆 不
锈钢扶手

10m 13.2 679.74 768.64 100.54 103.73 1681.46

10 01B007 雨檐造型 m2 40 0 300 0 0 300

补子目8 雨檐造型 m2 40 0 300 0 0 300

11 010902007001 屋面天沟 m 150 4.84 35.12 1.37 0.95 42.28

A6-131
成品铝合金天沟 天沟
、泛水

100m 1.5 483.73 3512.2 136.75 95.44 4228.12

12 011201004001 立面修整找平 m2 730 22.23 59.2 3.26 3.36 88.77

A10-2
墙面一般抹灰 外墙
(14+6mm)

100m2 7.3 1886.78 1026.43 277.99 286.81 3550.32

A10-10
墙面一般抹灰 挂钢丝
网

100m2 7.3 336.45 4893.4 47.74 49.26 5326.85

13 011406001001 抹灰面油漆 m2 3028 105.11 97.64 15.49 15.66 234.55

A15-43
抹灰层铲除 墙柱面
水泥及混合砂浆面

10m2 302.8 112.7 0 15.99 16.5 145.19

A10-24
墙面装饰抹灰 墙面界
面剂

100m2 30.28 110.18 62.49 16.14 16.65 209.02

A10-23
墙面装饰抹灰 打底找
平15mm厚

100m2 30.28 1070.13 743.65 159.21 164.26 2189.14

A6-121 换
聚合物水泥防水砂浆
10mm厚 �实际厚度
(mm):5

100m2 30.28 334.05 357.76 97.09 67.76 866.05

A10-9
墙面一般抹灰 贴玻纤
网格布

100m2 30.28 295.56 843.26 41.94 43.27 1224.03

A13-191 换 真石漆 墙面 100m2 30.28 7292.46 7756.61 1034.8 1067.62 17151.49

序号 项目编码 工程项目名称 单位

编制人: 审核人: 编制日期:

3.56

51.89

9.39

0

0

0.72

72.31

0

0.65

0

28.81

0

0

0

0

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：立面环境整治 第 2 页   共 3 页

综合单价（元）

机械使用费
数量



人工费 材料费 管理费 利润 小计

A10-22
墙面装饰抹灰 分格嵌
缝 分格

100m2 30.28 281.36 0 39.92 41.19 362.47

14 010807001001 金属（塑钢、断桥）窗 m2 372 24.37 442.54 6.89 4.81 478.61

A5-81
隔热断桥铝合金 普通
窗安装 推拉

100m2 3.72 2436.55 44254.15 688.81 480.73 47860.24

15 011203002001 零星项目装饰抹灰 m2 860 42.68 10 6.16 6.35 65.9

A10-42 一般抹灰 零星抹灰 100m2 8.6 4267.52 1000.05 615.58 635.1 6588.87

16 011502008001 EPS装饰线条 m 816 0 70 0 0 70

补子目9 成品EPS装饰线条 m 816 0 70 0 0 70

17 010401003001 实心砖墙 m3 63.6 168.89 312.46 48.95 34.16 568.73

A1-5 混水砖墙 1砖 10m3 6.36 1688.88 3124.58 489.52 341.64 5687.33

18 010807005001 金属格栅窗 m2 372 39.61 72.76 15.56 10.86 154.23

A5-112
金属防盗网制作安装
圆钢

100m2 3.72 3961.3 7275.64 1556.37 1086.21 15423.58

19 010807004001 金属纱窗 m2 372 12.5 120 3.53 2.47 138.5

A5-90
铝合金 窗纱扇安装平
开

100m2 3.72 1249.79 12000 353.32 246.58 13849.69

20 01B008 大门及门头标志 项 15 0 6000 0 0 6000

补子目10 大门及门头标志 项 15 0 6000 0 0 6000

数量

编制人: 审核人: 编制日期:

序号 项目编码 工程项目名称 单位

0

0

42.71

15.44

1544.06

0

0

0.71

70.62

0

0

4.27

综合单价（元）

机械使用费

0

0

0

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：立面环境整治 第 3 页   共 3 页



单位工程总价扉页

投  标  人：

法定代表人
或其授权人：

编  制  人：

编 制 时 间：
扉—3

(造价人员签字盖专用章)

   年    月    日

(单位盖章)

(签字或盖章)

概算总价（小写）： 621,343.07元

        （大写）： 陆拾贰万壹仟叁佰肆拾叁元零柒分

招     标    人：

工  程   名  称： 屋面环境整治



标段：汉口火车站
派出所改造

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 其中：人工费

1.2 其中：施工机具使用费

二 措施项目合计

2.1 单价措施

2.1.1 其中：人工费

2.1.2 其中：施工机具使用费

2.2 总价措施

2.2.1 安全文明施工费

2.2.2 其他总价措施费

三 其他项目费 －

3.1 其中：人工费 －

3.2 其中：施工机具使用费 －

四 规费 －

五 人工费调整

六 增值税 －

七 甲供费用（单列不计入造价)

八 含税工程造价

投标报价合计: 621,343.07

表—04

621343.07

20802.39

7451.77

50428.33

12742.76

12033.7

709.06

97548.32

10846.79

12742.76

单位工程造价汇总表

工程名称：屋面环境整治 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

529917.82



其中

暂估价

整个项目

1
011602001
001

混凝土构件
拆除

1、屋面混凝土墩子拆除
0.3*0.3*0.5
2、建筑垃圾外运

2.16 1292.22

2 01B001
角铁桩子处
理

76 7600

3
011607002
001

防水层拆除
1、原屋面防水层及保温层拆
除
2、建筑垃圾外运

1300 43966

4 01B002
零星项目拆
除及清理

300 3000

5
010902003
001

屋面刚性层

屋面-1
混凝土保护层屋面(不上人屋
面)
40厚C20细石混凝土,内配钢筋
网双向φ4@100
0.4厚聚乙烯薄膜或200/m2，
聚酯无纺布一层
60厚绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫
塑料板,X150~X500型(本项目
采用X350型)
3厚SBS改性沥青防水卷材
(在女儿墙、出屋面管道、烟
道等高出屋面的地方须上翻,
上翻高度不得低于完成面
300mm)
1.5厚水泥净浆粘结层
20厚1:2.5水泥砂浆找平
30厚(最薄处)L5.0轻骨料混凝
土找2%坡抹平
现浇钢筋混凝土楼板,表面清
扫干净

570 186697.8

242556.02本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

m2 33.82

m2 10

m2 327.54

m3 598.25

个 100

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屋面环境整治
标段：汉口火车站
派出所改造 第 1 页  共 2 页

金额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程量
合价

计量
单位 综合单价



其中

暂估价

6
010902003
002

屋面刚性层

屋面-2
地砖保护层屋面(上人屋面)
·10厚防滑地砖铺平拍实,缝
宽10
1:2水泥砂浆勾缝
·25厚1:3干硬性水泥砂浆
·40厚C20细石混凝土,内配钢
筋网双向φ4@100
·0.4厚聚乙烯薄膜或
200g/m2，聚酯无纺布一层
·60厚绝热用挤塑聚苯乙烯泡
沫塑料板,X150~X500型(本项
目采用X350型)
·3厚SBS改性沥青防水卷材
(在女儿墙、出屋面管道、烟
道等高出屋面的地方须上翻,
上翻高度不得低于完成面
300mm)
·1.5厚水泥净浆粘结层
·20厚1:2.5水泥砂浆找平
·30厚(最薄处)L5.0轻骨料混
凝土找2%坡抹平
·现浇钢筋混凝土楼板,表面
清扫干净

530 266817.9

7
010902007
001

屋面天沟、
檐沟

屋面-3
聚合物防水涂料防水屋面(雨
蓬、天沟)
·25厚1:3水泥砂浆抹面压光,
分格面积为1m2
·2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ
型)
·15厚(最薄处)1:3水泥砂浆
找坡找平,坡度2%
·现浇钢筋混凝土楼板,表面
清扫干净

100.75 10310.76

8
010902004
001

屋面排水管 PVC110雨水管 248.8 10233.14

分部小计 529917.82

措施项目

分部小计

287361.8

529917.82

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

m2 503.43

m2 102.34

m 41.13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屋面环境整治
标段：汉口火车站
派出所改造 第 2 页  共 2 页

金额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程量
合价

计量
单位 综合单价



项目编码 项目名称 计算基础 费率(%)
调整费率

(%)
备注

2.1 安全文明施工费

011707001001
安全文明施工费（房
屋建筑工程)

建筑预算人
工费+建筑机
械费（人工
预算价）

15.94

011707001002
安全文明施工费（装
饰工程）

装饰预算人
工费+装饰机
械费（人工
预算价）

5.39

2.2 夜间施工增加费

011707002001
夜间施工增加费（房
屋建筑工程)

建筑预算人
工费+建筑机
械费（人工
预算价）

0.16

011707002002
夜间施工增加费（装
饰工程）

装饰预算人
工费+装饰机
械费（人工
预算价）

0.14

2.3 二次搬运费

2.4 冬雨季施工增加费

011707005001
冬雨季施工增加费
（房屋建筑工程)

建筑预算人
工费+建筑机
械费（人工
预算价）

0.4

011707005002
冬雨季施工增加费
（装饰工程）

装饰预算人
工费+装饰机
械费（人工
预算价）

0.34

2.5 工程定位复测费

01B999
工程定位复测费（房
屋建筑工程)

建筑预算人
工费+建筑机
械费（人工
预算价）

0.14

01B998
工程定位复测费（装
饰工程）

装饰预算人
工费+装饰机
械费（人工
预算价）

0.12

2.6 其他

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

计算方法。

表-11

59.65

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

169.02

141.81

82.16

403.76

234.74

163.49

93.9

69.59

12033.7

9354.3

2679.4

总价措施项目清单与计价表

工程名称：屋面环境整治
标段：汉口火车站派出
所改造 第 1 页  共 2 页

金额(元)
调整后金额

(元)



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

计算方法。

表-11

工程名称：屋面环境整治
标段：汉口火车站派出
所改造 第 2 页  共 2 页

合    计 12742.76

总价措施项目清单与计价表



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 20802.39

1.1 社会保险费 15551.89

1.1.1 养老保险金 9862.1

1.1.1.1 房屋建筑工程 7441.19

1.1.1.2 装饰工程 2420.91

1.1.2 失业保险金 983.9

1.1.2.1 房屋建筑工程 745.29

1.1.2.2 装饰工程 238.61

1.1.3 医疗保险金 3069.97

1.1.3.1 房屋建筑工程 2359.11

1.1.3.2 装饰工程 710.86

1.1.4 工伤保险金 1151.88

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

建筑预算人工费+建筑机械费
（人工预算价）+其他项目建筑
工程人工费+其他项目建筑工程
机械费

4.02

装饰预算人工费+装饰机械费
（人工预算价）+其他项目装饰
工程人工费+其他项目装饰工程
机械费

1.43

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

建筑预算人工费+建筑机械费
（人工预算价）+其他项目建筑
工程人工费+其他项目建筑工程
机械费

1.27

装饰预算人工费+装饰机械费
（人工预算价）+其他项目装饰
工程人工费+其他项目装饰工程
机械费

0.48

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

建筑预算人工费+建筑机械费
（人工预算价）+其他项目建筑
工程人工费+其他项目建筑工程
机械费

12.68

装饰预算人工费+装饰机械费
（人工预算价）+其他项目装饰
工程人工费+其他项目装饰工程
机械费

4.87

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

社会保险费+住房公积金+工程排
污费+房修结构装饰装修规费+房
修安装规费+管廊维护土建保洁
检查检测规费+管廊维护附属规
费

养老保险金+失业保险金+医疗保
险金+工伤保险金+生育保险金

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

规费、税金项目计价表

工程名称：屋面环境整治
标段：汉口火车站

派出所改造 第 1 页  共 3 页

计算基础
计算费率

(%)



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1.1.4.1 房屋建筑工程 868.53

1.1.4.2 装饰工程 283.35

1.1.5 生育保险金 484.04

1.1.5.1 房屋建筑工程 369.71

1.1.5.2 装饰工程 114.33

1.2 住房公积金 4053.88

1.2.1 房屋建筑工程 3104.41

1.2.2 装饰工程 949.47

1.3 工程排污费 1196.62

1.3.1 房屋建筑工程 868.53

1.3.2 装饰工程 328.09

2 增值税 50428.33

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

建筑预算人工费+建筑机械费
（人工预算价）+其他项目建筑
工程人工费+其他项目建筑工程
机械费

1.48

装饰预算人工费+装饰机械费
（人工预算价）+其他项目装饰
工程人工费+其他项目装饰工程
机械费

0.66

分部分项工程费+措施项目合计-
税后包干价+其他项目费+规费+
人工费调整

9

建筑预算人工费+建筑机械费
（人工预算价）+其他项目建筑
工程人工费+其他项目建筑工程
机械费

5.29

装饰预算人工费+装饰机械费
（人工预算价）+其他项目装饰
工程人工费+其他项目装饰工程
机械费

1.91

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+土
石方工程

建筑预算人工费+建筑机械费
（人工预算价）+其他项目建筑
工程人工费+其他项目建筑工程
机械费

0.63

装饰预算人工费+装饰机械费
（人工预算价）+其他项目装饰
工程人工费+其他项目装饰工程
机械费

0.23

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

建筑预算人工费+建筑机械费
（人工预算价）+其他项目建筑
工程人工费+其他项目建筑工程
机械费

1.48

装饰预算人工费+装饰机械费
（人工预算价）+其他项目装饰
工程人工费+其他项目装饰工程
机械费

0.57

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

规费、税金项目计价表

工程名称：屋面环境整治
标段：汉口火车站

派出所改造 第 2 页  共 3 页

计算基础
计算费率

(%)



71230.72

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

规费、税金项目计价表

工程名称：屋面环境整治
标段：汉口火车站

派出所改造 第 3 页  共 3 页

合    计



人工费 材料费 管理费 利润 小计

1 011602001001 混凝土构件拆除 m3 2.16 376.97 26.77 62.94 64.94 598.25

A15-18
现浇钢筋混凝土构件
拆除 小型构件

m3 2.16 305.72 1.7 43.38 44.76 395.56

A15-80
楼层运出垃圾 垂直运
距15m以内

10m3 0.216 367.72 19.3 84.61 87.29 787.45

A15-82 换
建筑垃圾外运 运距
1000m以内 �实际运
距(m):15000

10m3 0.216 344.72 231.43 111.03 114.55 1239.48

2 01B001 角铁桩子处理 个 76 0 100 0 0 100

补子目1 角铁桩子处理 个 76 0 100 0 0 100

3 011607002001 防水层拆除 m2 1300 16.96 2.51 4 3.69 33.82

A15-66 屋面拆除 卷材防水层 10m2 130 52.44 0 7.44 7.68 67.56

A6-71 *0.5
聚氯乙烯卷材 冷粘法
一层 平面 �单价
*0.5

100m2 13 335.38 0 94.81 66.17 496.36

A7-41 *0.5
屋面 干铺聚苯乙烯板
厚度50mm �单价*0.5

100m2 13 123.83 0 35.01 24.43 183.27

A15-80
楼层运出垃圾 垂直运
距15m以内

10m3 13 367.72 19.3 84.61 87.29 787.45

A15-82 换
建筑垃圾外运 运距
1000m以内 �实际运
距(m):15000

10m3 13 344.72 231.43 111.03 114.55 1239.48

4 01B002 零星项目拆除及清理 m2 300 0 10 0 0 10

补子目2 零星项目拆除及清理 m2 300 0 10 0 0 100

编制人: 审核人: 编制日期:

0

0

6.66

0

0

0

228.53

437.75

0

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：屋面环境整治 第 1 页   共 4 页

综合单价（元）

机械使用费

66.63

0

228.53

437.75

序号 项目编码 工程项目名称 单位 数量



人工费 材料费 管理费 利润 小计

5 010902003001 屋面刚性层 m2 570 48.78 254.57 13.17 9.54 327.54

A6-113 细石混凝土 厚40mm 100m2 5.7 1073.6 1947.41 303.51 211.82 3536.34

A6-71
聚氯乙烯卷材 冷粘法
一层 平面

100m2 5.7 670.77 5016.33 189.63 132.34 6009.07

A2-86 钢筋网片 t 2.5308 1271.55 4473.5 413.2 288.38 6636.71

A6-64
高聚物改性沥青自粘
卷材 自粘法每增一层
平面

100m2 5.7 376.75 4261.13 106.51 74.33 4818.72

A7-41
屋面 干铺聚苯乙烯板
厚度50mm

100m2 5.7 247.66 1178.15 70.01 48.86 1544.68

A6-58
改性沥青卷材 冷粘法
一层 平面

100m2 5.7 483.12 5363.19 136.58 95.32 6078.21

A9-1
平面砂浆找平层 混凝
土或硬基层上20mm

100m2 5.7 678.08 1078.97 105.26 108.6 2034.6

A7-5
屋面 现浇陶粒混凝土
厚度100mm

100m2 5.7 783.85 4625.54 221.59 154.65 5785.63

6 010902003002 屋面刚性层 m2 530 76.85 393.48 17.24 13.74 503.43

A9-45
陶瓷地面砖 单块地砖
0.64m2以内

100m2 5.3 2586.12 13646.54 376.01 387.93 17060.29

A9-50
陶瓷地砖 密封剂勾缝
单块地砖0.64m2以内

100m2 5.3 220.87 244.45 31.34 32.34 529

A6-113 细石混凝土 厚40mm 100m2 5.3 1073.6 1947.41 303.51 211.82 3536.34

A6-71
聚氯乙烯卷材 冷粘法
一层 平面

100m2 5.3 670.77 5016.33 189.63 132.34 6009.07

2.12

63.69

0

0

0

编制人: 审核人: 编制日期:

1.48

0

0

190.08

0

0

0

63.69

0

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：屋面环境整治 第 2 页   共 4 页

综合单价（元）

机械使用费
序号 项目编码 工程项目名称 单位 数量



人工费 材料费 管理费 利润 小计

A2-86 钢筋网片 t 2.3532 1271.55 4473.5 413.2 288.38 6636.71

A6-64
高聚物改性沥青自粘
卷材 自粘法每增一层
平面

100m2 5.3 376.75 4261.13 106.51 74.33 4818.72

A7-41
屋面 干铺聚苯乙烯板
厚度50mm

100m2 5.3 247.66 1178.15 70.01 48.86 1544.68

A6-58
改性沥青卷材 冷粘法
一层 平面

100m2 5.3 483.12 5363.19 136.58 95.32 6078.21

A9-1
平面砂浆找平层 混凝
土或硬基层上20mm

100m2 5.3 678.08 1078.97 105.26 108.6 2034.6

A7-5
屋面 现浇陶粒混凝土
厚度100mm

100m2 5.3 783.85 4625.54 221.59 154.65 5785.63

7 010902007001 屋面天沟、檐沟 m2 100.75 23.49 67.69 5.96 4.46 102.34

A6-115 + A6-116
砂浆二次抹压 厚
20mm �实际厚度
(mm):25

100m2 1.0075 1150.24 1650.48 332.64 232.15 3391.92

A6-99 换
聚合物水泥防水涂料
1.0mm厚 平面 �实际
厚度(mm):2

100m2 1.0075 613.67 4308.14 173.48 121.08 5216.37

A9-1 换
平面砂浆找平层 混凝
土或硬基层上20mm �
实际厚度(mm):15

100m2 1.0075 585.34 810 89.84 92.69 1625.64

8 010902004001 屋面排水管 m 248.8 15.19 18.65 4.29 3 41.13

A6-138
塑料管排水 水落管
φ≤110mm

100m 2.488 1269.41 1492.84 358.86 250.45 3371.56

A6-143 塑料管排水 落水口 10个 2.1 132.37 242.3 37.42 26.12 438.21

0

0.74

26.41

0

47.77

0

0

0

编制人: 审核人: 编制日期:

工程名称：屋面环境整治 第 3 页   共 4 页

综合单价（元）

机械使用费

190.08

0

0

0

63.69

序号 项目编码 工程项目名称 单位 数量

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表



人工费 材料费 管理费 利润 小计

A6-141 塑料管排水 落水斗 10个 2.1 163.25 198.23 46.15 32.21 439.84

编制人: 审核人: 编制日期:

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：屋面环境整治 第 4 页   共 4 页

综合单价（元）

机械使用费

0

序号 项目编码 工程项目名称 单位 数量



单位工程总价扉页

投  标  人：

法定代表人
或其授权人：

编  制  人：

编 制 时 间：
扉—3

(造价人员签字盖专用章)

   年    月    日

(单位盖章)

(签字或盖章)

概算总价（小写）： 1,465,204.51元

        （大写）： 壹佰肆拾陆万伍仟贰佰零肆元伍角壹分

招     标    人：

工  程   名  称： 结构修缮加固



标段：汉口火车站
派出所改造

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 其中：人工费

1.2 其中：施工机具使用费

二 措施项目合计

2.1 单价措施

2.1.1 其中：人工费

2.1.2 其中：施工机具使用费

2.2 总价措施

2.2.1 安全文明施工费

2.2.2 其他总价措施费

三 其他项目费 －

3.1 其中：人工费 －

3.2 其中：施工机具使用费 －

四 规费 －

五 人工费调整

六 增值税 －

七 甲供费用（单列不计入造价)

八 含税工程造价

投标报价合计: 1,465,204.51

表—04

1465204.51

53276.05

20483.93

120980.19

32496.2

30602.7

1893.5

410000

271843.88

23309.58

32496.2

单位工程造价汇总表

工程名称：结构修缮加固 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

827968.14



其中

暂估价

整个项目

1
011601001
001

砖砌体拆除
1、砌体拆除
2、垃圾外运

273.49 73615.3

2
011602001
001

混凝土构件
拆除

1、原筏板表面160厚素砼凿除
2、垃圾外运

12.8 659.07

3
010515001
001

现浇构件钢
筋

植筋三级12 280 2228.8

4
010515001
009

现浇构件钢
筋

植筋三级10 16196 94584.64

5
010515001
010

现浇构件钢
筋

植筋三级20 1136 16233.44

6
010515001
011

现浇构件钢
筋

植筋三级18 112 1279.04

7
010515001
002

现浇构件钢
筋

三级钢筋12 0.924 5324.66

8
010501003
001

独立基础 柱基砼C35 3.3 1823.22

9
011702001
001

基础 独立基础模板 4.48 277.72

10
011602001
002

混凝土构件
拆除

1、原混凝土梁柱表面凿毛
2、垃圾外运

565.16 24895.3

11
010515001
003

现浇构件钢
筋

三级钢筋10 10.05 57729.41

12
010515001
004

现浇构件钢
筋

三级钢筋20 10.751 55121.99

13
010502002
001

构造柱 柱砼C35 90.66 61933.47

14
011702003
002

构造柱 柱模板 974.78 51068.72

15
010515001
005

现浇构件钢
筋

三级钢筋18 1.932 10677.91

16
010515001
006

现浇构件钢
筋

三级钢筋8 1.55 8903.54

17
010401003
001

实心砖墙 新增240砌体 109.47 62258.87

18
010101003
001

挖沟槽土方 222.8 9656.15

538271.25

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程量
合价

计量
单位

m3 568.73

m3 43.34

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

t 5127.15

m3 683.14

m2 52.39

t 5526.87

t 5744.22

t 5762.62

m3 552.49

m2 61.99

m2 44.05

t 5744.22

m2 51.49

个 7.96

个 5.84

个 14.29

个 11.42

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：结构修缮加固
标段：汉口火车站
派出所改造 第 1 页  共 3 页

金额（元）

m3 269.17

综合单价



其中

暂估价

19
010103001
001

回填方 166.65 3471.32

20
010501001
001

垫层 垫层砼C15 9.28 4700.78

21
011702001
002

基础 垫层模板 15.47 808.93

22
010501002
001

带形基础 条基砼C30 24.41 12408.82

23
011702001
003

基础 条基模板 54.15 3599.35

24
010515001
007

现浇构件钢
筋

三级钢筋14 1.35 7655

25
010503005
001

过梁 过梁砼C25 2 1329.38

26
011702009
001

过梁 过梁模板 29.97 2605.59

27
010515001
008

现浇构件钢
筋

三级钢筋12 0.7 4033.84

28
010503002
001

矩形梁 梁砼C35 17.77 9878.7

29
011702006
001

矩形梁 梁模板 216.86 12684.14

30
010506001
001

直形楼梯 楼梯新建C30 50.31 8345.42

31
011702024
001

楼梯 楼梯模板 50.31 8494.34

32
011602002
001

钢筋混凝土
构件拆除

1、楼梯拆除
2、垃圾外运

50.31 6167

33
010607005
001

砌块墙钢丝
网加固

1、砖墙钢筋网ф4@120加固
2、抹水泥砂浆

1360.22 152929.53

34 01B001 梁加固 1G-200*5钢板 9.81 5505.67

35 01B002 梁加固 1U-100*5@250钢板 18.22 13868.34

36 01B003 板底加固  1G-100*4@350钢板 47.3 28654.34

37
010516001
001

锚栓M12 830 2556.4

分部小计 827968.14

措施项目

289696.89

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程量
合价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

m2 605.8

套 3.08

本页小计

m2 168.84

m2 122.58

m2 112.43

m2 561.23

m2 761.16

m2 86.94

t 5762.63

m3 555.92

m2 58.49

m2 165.88

m2 52.29

m3 508.35

m2 66.47

t 5670.37

m3 664.69

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：结构修缮加固
标段：汉口火车站
派出所改造 第 2 页  共 3 页

金额（元）

m3 20.83

m3 506.55

计量
单位 综合单价



其中

暂估价

分部小计

827968.14合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程量
合价

本页小计

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：结构修缮加固
标段：汉口火车站
派出所改造 第 3 页  共 3 页

金额（元）

计量
单位 综合单价



项目编码 项目名称 计算基础 费率(%)
调整费率

(%)
备注

2.1 安全文明施工费

011707001001
安全文明施工费（房
屋建筑工程)

建筑预算人
工费+建筑机
械费（人工
预算价）

15.94

011707001002
安全文明施工费（装
饰工程）

装饰预算人
工费+装饰机
械费（人工
预算价）

5.39

011707001003
安全文明施工费（土
石方工程）

土石方预算
人工费+土石
方机械费

（人工预算
价）

6.58

011707001004
安全文明施工费（房
修结构装饰装修工
程)

房修结构装
饰装修预算
人工费+房修
结构装饰装
修机械费

（人工预算
价）

3.98

2.2 夜间施工增加费

011707002001
夜间施工增加费（房
屋建筑工程)

建筑预算人
工费+建筑机
械费（人工
预算价）

0.16

011707002002
夜间施工增加费（装
饰工程）

装饰预算人
工费+装饰机
械费（人工
预算价）

0.14

011707002003
夜间施工增加费（土
石方工程）

土石方预算
人工费+土石
方机械费

（人工预算
价）

0.32

2.3 二次搬运费

2.4 冬雨季施工增加费

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

计算方法。

表-11

874.72

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

237.09

85.39

33.63

691.52

3003.73

356.11

30602.7

23619.9

3287.55

总价措施项目清单与计价表

工程名称：结构修缮加固
标段：汉口火车站派出
所改造 第 1 页  共 2 页

金额(元)
调整后金额

(元)



项目编码 项目名称 计算基础 费率(%)
调整费率

(%)
备注

011707005001
冬雨季施工增加费
（房屋建筑工程)

建筑预算人
工费+建筑机
械费（人工
预算价）

0.4

011707005002
冬雨季施工增加费
（装饰工程）

装饰预算人
工费+装饰机
械费（人工
预算价）

0.34

011707005003
冬雨季施工增加费
（土石方工程）

土石方预算
人工费+土石
方机械费

（人工预算
价）

0.71

2.5 工程定位复测费

01B999
工程定位复测费（房
屋建筑工程)

建筑预算人
工费+建筑机
械费（人工
预算价）

0.14

01B998
工程定位复测费（装
饰工程）

装饰预算人
工费+装饰机
械费（人工
预算价）

0.12

01B997
工程定位复测费（土
石方工程）

土石方预算
人工费+土石
方机械费

（人工预算
价）

0.26

2.6 其他

01B993
其他总价措施项目费
（房修结构装饰装修
工程）

房修结构装
饰装修预算
人工费+房修
结构装饰装
修机械费

（人工预算
价）

0.47

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

计算方法。

表-11

合    计 32496.2

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

27.32

354.71

354.71

307.96

207.45

73.19

592.72

207.38

74.62

工程名称：结构修缮加固
标段：汉口火车站派出
所改造 第 2 页  共 2 页

金额(元)
调整后金额

(元)

总价措施项目清单与计价表



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 53276.05

1.1 社会保险费 35286.94

1.1.1 养老保险金 22336.59

1.1.1.1 房屋建筑工程 18789.23

1.1.1.2 装饰工程 2970.39

1.1.1.7 土石方工程 576.97

1.1.2 失业保险金 2232.46

1.1.2.1 房屋建筑工程 1881.89

1.1.2.2 装饰工程 292.77

1.1.2.7 土石方工程 57.8

1.1.3 医疗保险金 7010.86

1.1.3.1 房屋建筑工程 5956.84

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

建筑预算人工费+建筑机械费
（人工预算价）+其他项目建筑
工程人工费+其他项目建筑工程
机械费

1.27

装饰预算人工费+装饰机械费
（人工预算价）+其他项目装饰
工程人工费+其他项目装饰工程
机械费

0.48

土石方预算人工费+土石方机械
费（人工预算价）+其他项目土
石方工程人工费+其他项目土石
方工程机械费

0.55

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

建筑预算人工费+建筑机械费
（人工预算价）+其他项目建筑
工程人工费+其他项目建筑工程
机械费

4.02

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

建筑预算人工费+建筑机械费
（人工预算价）+其他项目建筑
工程人工费+其他项目建筑工程
机械费

12.68

装饰预算人工费+装饰机械费
（人工预算价）+其他项目装饰
工程人工费+其他项目装饰工程
机械费

4.87

土石方预算人工费+土石方机械
费（人工预算价）+其他项目土
石方工程人工费+其他项目土石
方工程机械费

5.49

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

规费、税金项目计价表

工程名称：结构修缮加固
标段：汉口火车站

派出所改造 第 1 页  共 3 页

计算基础
计算费率

(%)

社会保险费+住房公积金+工程排
污费+房修结构装饰装修规费+房
修安装规费+管廊维护土建保洁
检查检测规费+管廊维护附属规
费

养老保险金+失业保险金+医疗保
险金+工伤保险金+生育保险金



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1.1.3.2 装饰工程 872.21

1.1.3.7 土石方工程 181.81

1.1.4 工伤保险金 2604.83

1.1.4.1 房屋建筑工程 2193.06

1.1.4.2 装饰工程 347.66

1.1.4.7 土石方工程 64.11

1.1.5 生育保险金 1102.2

1.1.5.1 房屋建筑工程 933.53

1.1.5.2 装饰工程 140.29

1.1.5.7 土石方工程 28.38

1.2 住房公积金 9243.31

1.2.1 房屋建筑工程 7838.72

土石方预算人工费+土石方机械
费（人工预算价）+其他项目土
石方工程人工费+其他项目土石
方工程机械费

0.27

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

建筑预算人工费+建筑机械费
（人工预算价）+其他项目建筑
工程人工费+其他项目建筑工程
机械费

5.29

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

装饰预算人工费+装饰机械费
（人工预算价）+其他项目装饰
工程人工费+其他项目装饰工程
机械费

0.57

土石方预算人工费+土石方机械
费（人工预算价）+其他项目土
石方工程人工费+其他项目土石
方工程机械费

0.61

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

建筑预算人工费+建筑机械费
（人工预算价）+其他项目建筑
工程人工费+其他项目建筑工程
机械费

0.63

装饰预算人工费+装饰机械费
（人工预算价）+其他项目装饰
工程人工费+其他项目装饰工程
机械费

0.23

计算基础
计算费率

(%)

装饰预算人工费+装饰机械费
（人工预算价）+其他项目装饰
工程人工费+其他项目装饰工程
机械费

1.43

土石方预算人工费+土石方机械
费（人工预算价）+其他项目土
石方工程人工费+其他项目土石
方工程机械费

1.73

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

建筑预算人工费+建筑机械费
（人工预算价）+其他项目建筑
工程人工费+其他项目建筑工程
机械费

1.48

规费、税金项目计价表

工程名称：结构修缮加固
标段：汉口火车站
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序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1.2.2 装饰工程 1164.98

1.2.7 土石方工程 239.61

1.3 工程排污费 2662.88

1.3.1 房屋建筑工程 2193.06

1.3.2 装饰工程 402.56

1.3.6 土石方工程 67.26

1.4 房修结构装饰装修规费 6082.92

2 增值税 120980.19

174256.24合    计

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

分部分项工程费+措施项目合计-
税后包干价+其他项目费+规费+
人工费调整

9

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+土
石方工程

建筑预算人工费+建筑机械费
（人工预算价）+其他项目建筑
工程人工费+其他项目建筑工程
机械费

1.48

装饰预算人工费+装饰机械费
（人工预算价）+其他项目装饰
工程人工费+其他项目装饰工程
机械费

0.66

土石方预算人工费+土石方机械
费（人工预算价）+其他项目土
石方工程人工费+其他项目土石
方工程机械费

0.64

房修结构装饰装修预算人工费+
房修结构装饰装修机械费（人工
预算价）+其他项目房修结构装
饰装修工程人工费+其他项目房
修结构装饰装修工程机械费

8.06

规费、税金项目计价表

工程名称：结构修缮加固
标段：汉口火车站
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计算基础
计算费率

(%)

装饰预算人工费+装饰机械费
（人工预算价）+其他项目装饰
工程人工费+其他项目装饰工程
机械费

1.91

土石方预算人工费+土石方机械
费（人工预算价）+其他项目土
石方工程人工费+其他项目土石
方工程机械费

2.28



人工费 材料费 管理费 利润 小计

1 011601001001 砖砌体拆除 m3 273.49 122.85 25.07 26.88 27.74 269.17

A15-5
砌体拆除 黏土砖 多
孔砖

m3 273.49 51.61 0 7.32 7.56 66.49

A15-80
楼层运出垃圾 垂直运
距15m以内

10m3 27.349 367.72 19.3 84.61 87.29 787.45

A15-82 换
建筑垃圾外运 运距
1000m以内 �实际运
距(m):15000

10m3 27.349 344.72 231.43 111.03 114.55 1239.48

2 011602001001 混凝土构件拆除 m2 12.8 32.01 3.83 4.16 4.49 51.49

借1-1-107 混凝土面凿毛 10m2 1.28 264.96 1.24 23.82 26.55 316.57

A15-82 换
建筑垃圾外运 运距
1000m以内 �实际运
距(m):15000

10m3 0.2048 344.72 231.43 111.03 114.55 1239.48

3 010515001001 现浇构件钢筋 个 280 4.23 1.69 1.2 0.84 7.96

A2-127
植筋 钢筋直径≤
14mm

10个 28 42.33 16.94 11.97 8.35 79.59

4 010515001009 现浇构件钢筋 个 16196 3.23 1.06 0.91 0.64 5.84

A2-126
植筋 钢筋直径≤
10mm

10个 1619.6 32.26 10.55 9.12 6.36 58.29

5 010515001010 现浇构件钢筋 个 1136 6 5.41 1.7 1.18 14.29

A2-129
植筋 钢筋直径≤
25mm

10个 113.6 59.95 54.06 16.95 11.83 142.79

6 010515001011 现浇构件钢筋 个 112 5.32 3.55 1.5 1.05 11.42

A2-128
植筋 钢筋直径≤
18mm

10个 11.2 53.21 35.54 15.04 10.5 114.29

单位项目编码

0

0

编制人: 审核人: 编制日期:

7

0

437.75

0

0

0

0

0

0

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：结构修缮加固 第 1 页   共 6 页

综合单价（元）

机械使用费

66.63

0

228.53

437.75

序号 工程项目名称 数量



人工费 材料费 管理费 利润 小计

7 010515001002 现浇构件钢筋 t 0.924 763.67 4486.07 243.84 170.18 5762.62

A2-69
现浇构件带肋钢筋
HRB400以内 直径≤
18mm

t 0.924 763.67 4486.07 243.84 170.18 5762.62

8 010501003001 独立基础 m3 3.3 31.75 505.5 8.98 6.26 552.49

A2-5
现浇混凝土 独立基础
混凝土

10m3 0.33 317.52 5055.01 89.76 62.65 5524.94

9 011702001001 基础 m2 4.48 23.79 26.75 6.73 4.7 61.99

A16-19
独立基础 胶合板模板
木支撑

100m2 0.0448 2378.83 2675.04 673.06 469.74 6198.66

10 011602001002 混凝土构件拆除 m2 565.16 29.94 2.44 3.49 3.8 44.05

借1-1-107 混凝土面凿毛 10m2 56.516 264.96 1.24 23.82 26.55 316.57

A15-82 换
建筑垃圾外运 运距
1000m以内 �实际运
距(m):15000

10m3 5.6516 344.72 231.43 111.03 114.55 1239.48

11 010515001003 现浇构件钢筋 t 10.05 886.67 4406.29 255.56 178.36 5744.22

A2-68
现浇构件带肋钢筋
HRB400以内 直径≤
10mm

t 10.05 886.67 4406.29 255.56 178.36 5744.22

12 010515001004 现浇构件钢筋 t 10.751 524.59 4230.51 171.27 119.53 5127.15

A2-70
现浇构件带肋钢筋
HRB400以内 直径≤
25mm

t 10.751 524.59 4230.51 171.27 119.53 5127.15

13 010502002001 构造柱 m3 90.66 124.4 499.02 35.17 24.55 683.14

A2-12 现浇混凝土 构造柱 10m3 9.066 1244.03 4990.22 351.69 245.45 6831.39

单位项目编码

437.75

17.34

17.34

81.25

81.25

0

0

编制人: 审核人: 编制日期:

机械使用费

98.86

98.86

0

0

0.02

1.99

4.38

0

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：结构修缮加固 第 2 页   共 6 页

综合单价（元）
序号 工程项目名称 数量



人工费 材料费 管理费 利润 小计

14 011702003002 构造柱 m2 974.78 20.34 22.23 5.76 4.02 52.39

A16-52
构造柱 胶合板模板
钢支撑3.6m以内

100m2 9.7478 2033.74 2223.02 576.14 402.1 5239.25

15 010515001005 现浇构件钢筋 t 1.932 763.67 4250.32 243.84 170.18 5526.87

A2-69
现浇构件带肋钢筋
HRB400以内 直径≤
18mm

t 1.932 763.67 4250.32 243.84 170.18 5526.87

16 010515001006 现浇构件钢筋 t 1.55 886.67 4406.29 255.56 178.36 5744.22

A2-68
现浇构件带肋钢筋
HRB400以内 直径≤
10mm

t 1.55 886.67 4406.29 255.56 178.36 5744.22

17 010401003001 实心砖墙 m3 109.47 168.89 312.46 48.95 34.16 568.73

A1-5 混水砖墙 1砖 10m3 10.947 1688.88 3124.58 489.52 341.64 5687.33

18 010101003001 挖沟槽土方 m3 222.8 34.72 0 5.35 3.27 43.34

G1-11
人工挖沟槽土方(槽
深) 三类土 ≤2m

10m3 22.28 347.21 0 53.54 32.71 433.46

19 010103001001 回填方 m3 166.65 16.64 0.05 2.57 1.57 20.83

G1-329
回填土 夯填土 人工
槽坑

10m3 16.665 166.43 0.53 25.66 15.68 208.3

20 010501001001 垫层 m3 9.28 41.95 444.46 11.86 8.28 506.55

A2-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.928 419.54 4444.6 118.6 82.78 5065.52

21 011702001002 基础 m2 15.47 15.84 28.84 4.48 3.13 52.29

A16-1 基础垫层 胶合板模板 100m2 0.1547 1583.72 2883.76 447.81 312.53 5228.14

22 010501002001 带形基础 m3 24.41 38.72 451.04 10.95 7.64 508.35

单位项目编码

0

0

0.32

0

编制人: 审核人: 编制日期:

17.34

17.34

4.27

42.71

0

0

0

0

0

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：结构修缮加固 第 3 页   共 6 页

综合单价（元）

机械使用费

0.04

4.25

98.86

98.86

序号 工程项目名称 数量



人工费 材料费 管理费 利润 小计

A2-3
现浇混凝土 带形基础
混凝土

10m3 2.441 387.24 4510.37 109.47 76.4 5083.48

23 011702001003 基础 m2 54.15 23.58 31.54 6.67 4.66 66.47

A16-13
带形基础 钢筋混凝土
(有肋式) 胶合板模
板 木支撑

100m2 0.5415 2357.74 3154.09 667.07 465.56 6646.37

24 010515001007 现浇构件钢筋 t 1.35 763.67 4393.82 243.84 170.18 5670.37

A2-69
现浇构件带肋钢筋
HRB400以内 直径≤
18mm

t 1.35 763.67 4393.82 243.84 170.18 5670.37

25 010503005001 过梁 m3 2 120.48 486.38 34.06 23.77 664.69

A2-20 换
现浇混凝土 过梁 �
换为【预拌混凝土
C25】

10m3 0.2 1204.77 4863.74 340.59 237.7 6646.8

26 011702009001 过梁 m2 29.97 41.08 26.06 11.63 8.12 86.94

A16-74
过梁 胶合板模板
3.6m以内钢支撑

100m2 0.2997 4108.49 2605.86 1162.79 811.53 8693.35

27 010515001008 现浇构件钢筋 t 0.7 763.67 4486.07 243.84 170.19 5762.63

A2-69
现浇构件带肋钢筋
HRB400以内 直径≤
18mm

t 0.7 763.67 4486.07 243.84 170.18 5762.62

28 010503002001 矩形梁 m3 17.77 31.09 509.91 8.79 6.13 555.92

A2-17 现浇混凝土 矩形梁 10m3 1.777 310.88 5099.1 87.89 61.34 5559.21

29 011702006001 矩形梁 m2 216.86 24.04 22.84 6.81 4.75 58.49

数量工程项目名称 单位序号 项目编码

0.05

4.68

98.86

98.86

0

0

0.05

编制人: 审核人: 编制日期:

综合单价（元）

机械使用费

0

0.02

1.91

98.86

98.86

0

0

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：结构修缮加固 第 4 页   共 6 页



人工费 材料费 管理费 利润 小计

A16-68
矩形梁 胶合板模板
3.6m以内钢支撑

100m2 2.1686 2403.86 2284.48 680.89 475.2 5849.11

30 010506001001 直形楼梯 m2 50.31 27.55 125.1 7.79 5.44 165.88

A2-46 换
现浇混凝土 楼梯 直
形 �换为【预拌混凝
土 C30】

10m2 5.031 275.5 1251 77.88 54.36 1658.74

31 011702024001 楼梯 m2 50.31 85.52 42.21 24.19 16.88 168.84

A16-130
楼梯直形胶合板模板
钢支撑

100m2 0.5031 8552.15 4221.03 2418.82 1688.13 16884.12

32 011602002001 钢筋混凝土构件拆除 m2 50.31 82.47 5.05 12.95 13.36 122.58

A15-19
现浇钢筋混凝土构件
拆除 楼梯

10m2 5.031 755.78 4.18 107.25 110.65 977.86

A15-82 换
建筑垃圾外运 运距
1000m以内 �实际运
距(m):15000

10m3 1.0062 344.72 231.43 111.03 114.55 1239.48

33 010607005001 砌块墙钢丝网加固 m2 1360.22 28.23 78.83 2.54 2.83 112.43

借1-4-48
砌体加固 钢丝(钢丝
绳)网片加固(抹聚合
物砂浆) 厚度35mm

10m2 136.022 282.31 788.26 25.38 28.29 1124.24

34 01B001 梁加固 m2 9.81 236.73 279.5 21.28 23.72 561.23

借1-4-29
钢加固 梁粘贴钢板
单层钢板厚3mm 梁底

10m2 0.981 2367.28 2795 212.82 237.2 5612.3

35 01B002 梁加固 m2 18.22 368.55 322.55 33.13 36.93 761.16

数量工程项目名称 单位序号 项目编码

编制人: 审核人: 编制日期:

3.99

8.75

0

437.75

0

0

0

0

0

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：结构修缮加固 第 5 页   共 6 页

综合单价（元）

机械使用费

4.68

0

0

0.04



人工费 材料费 管理费 利润 小计

借1-4-31
钢加固 梁粘贴钢板
单层钢板厚3mm U型
箍板

10m2 1.822 3685.54 3225.45 331.33 369.29 7611.61

36 01B003 板底加固 m2 47.3 235 326.12 21.13 23.55 605.8

借1-4-34
钢加固 直接法结构胶
粘钢(钢板厚度mm)
≤5

10m2 4.73 2350.02 3261.22 211.27 235.47 6057.98

37 010516001001 锚栓M12 套 830 1.93 0.79 0.17 0.19 3.08

借1-4-65
特殊加固 膨胀螺栓安
装

10套 83 19.32 7.89 1.74 1.94 30.89

数量工程项目名称 单位序号 项目编码

编制人: 审核人: 编制日期:

0

0

0

0

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：结构修缮加固 第 6 页   共 6 页

综合单价（元）

机械使用费

0



单位工程总价扉页

投  标  人：

法定代表人
或其授权人：

编  制  人：

编 制 时 间：
扉—3

(造价人员签字盖专用章)

   年    月    日

(单位盖章)

(签字或盖章)

概算总价（小写）： 2,192,096.60元

        （大写）： 贰佰壹拾玖万贰仟零玖拾陆元陆角

招     标    人：

工  程   名  称： 室内装修



标段：汉口火车站
派出所改造

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 其中：人工费

1.2 其中：施工机具使用费

二 措施项目合计

2.1 单价措施

2.1.1 其中：人工费

2.1.2 其中：施工机具使用费

2.2 总价措施

2.2.1 安全文明施工费

2.2.2 其他总价措施费

三 其他项目费 －

3.1 其中：人工费 －

3.2 其中：施工机具使用费 －

四 规费 －

五 人工费调整

六 增值税 －

七 甲供费用（单列不计入造价)

八 含税工程造价

投标报价合计: 2,192,096.60

表—04

2192096.6

84212.53

31058.07

180998.8

43092.4

51547.66

48635.1

2912.56

379344.73

6992.02

225483.87

173936.21

17192.85

单位工程造价汇总表

工程名称：室内装修 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

1670343.33



其中

暂估价

整个项目

1
011102003
001

块料楼地面

地面/楼面-1
陶瓷地砖地面/楼面(盥洗间、
蹲便器卫生间)
(出楼面四周除门洞均做150高
与墙身等宽的C20素混凝土墙
垫)
8~14厚防滑地砖铺实拍平,水
泥浆擦缝
40厚C20细石混凝土保护层
1:6水泥炉渣垫层
15厚1:2水泥砂浆保护层
1.5厚聚氨酯防水涂料(四周沿
墙翻起300高)
20厚1:2.5水泥砂浆找平层
120厚C20混凝土垫层
·现浇钢筋混凝土楼板
·基土压(夯)实

109.13 36225.7

2
011102003
002

块料楼地面

地面/楼面-2
陶瓷地砖地面/楼面(坐便器卫
生间、厨房)
(出楼面四周除门洞均做150高
与墙身等宽的C20素混凝土墙
垫)
·8~14厚防滑地砖铺实拍平,
水泥浆擦缝
·25厚1:2水泥砂浆或1:3
干硬性水泥砂浆
·1.5厚聚氨酯防水涂料(四周
沿墙翻起300高)
·最薄处20厚1:3水泥砂浆或
30厚C20细石混凝土找坡层抹
平
·素水泥浆一遍
·120厚C20
混凝土垫层
·现浇钢筋混凝土楼板
·基土压(夯)实

62.19 18361.6

54587.3

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

m2 295.25

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修
标段：汉口火车站
派出所改造 第 1 页  共 5 页

金额（元）

m2 331.95

工程量
合价

计量
单位 综合单价



其中

暂估价

3
011102003
005

块料楼地面

地面/楼面-3
陶瓷地砖楼面(卫生间、盥洗
间以外)
·8~14厚防滑地砖(楼梯间为
20厚花岗石板)铺实拍平,水泥
浆擦缝(地砖尺寸800×800)
·20厚1:3干硬性水泥砂浆
·素水泥浆一遍
·120厚C20混凝土垫层
·现浇钢筋混凝土楼板
·基土压(夯)实

1671.68 398210.89

4
011204003
001

块料墙面

内墙-1
釉面砖内保温墙面(盥洗间、
卫生间的外墙内侧2.4m及以下
部分)
·基层墙身(外墙内侧梁柱及
墙体等不同材料交接处加铺
200宽耐碱玻纤网格布,两边对
折各半)
·刷专用界面剂一遍
·20厚I型无机轻集料砂浆,无
机保温板(本项目采用无机保
温板)
·5厚抗裂砂浆,中间压入一层
耐碱玻纤网布(门窗套及窗台
部位、门窗或电器盒洞口周边
墙面200的阴阳角没边不小于
150宽部位、门窗洞口四角对
角线方向斜向不小于400*200
·刷素水泥浆一遍
·3~4厚1:1水泥砂浆加水重
20%建筑胶镶贴
·4~5厚釉面砖,白水泥浆擦缝

56.06 16867.89

415078.78

序号 项目编码 项目名称

金额（元）

m2 238.21

m2 300.89

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

项目特征描述 工程量
合价

计量
单位 综合单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修
标段：汉口火车站
派出所改造 第 2 页  共 5 页



其中

暂估价

5
011204003
002

块料墙面

内墙-2
水泥砂浆内保温墙面(盥洗间
、卫生间的外墙内侧2.4m以上
部分)
·基层墙身(外墙内侧梁柱及
墙体等不同材料交接处加铺
200宽耐碱玻纤网格布,两边对
折各半)
·刷专用界面剂一遍
·20厚I型无机轻集料砂浆,无
机保温板(本项目采用无机保
温板)
·5厚抗裂砂浆,中间压入一层
耐碱玻纤网布(门窗套及窗台
部位、门窗或电器盒洞口周边
墙面200
的阴阳角没边不小于150宽部
位、门窗洞口四角对角线方向
斜向不小于400*200
·10厚专用抹灰砂浆分两次抹
灰
·5厚1:2水泥砂浆

50.34 8579.45

8579.45

序号 项目编码 项目名称

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修
标段：汉口火车站
派出所改造 第 3 页  共 5 页

金额（元）

m2 170.43

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

项目特征描述 工程量
合价

计量
单位 综合单价



其中

暂估价

6
011406001
001

抹灰面油漆

内墙-3
无机涂料内保温墙面(盥洗间
、卫生间以外地上房间的外墙
内侧)
·基层墙身
(外墙内侧梁柱及墙体等不同
材料交接处加铺200
·刷专用界面剂一遍
·20厚I型无机轻集料砂浆,无
机保温板(本项目采用无机保
温板)
·5厚抗裂砂浆,中间压入一层
耐碱玻纤网布
(门窗套及窗台部位、门窗或
电器盒洞口周边墙面200的阴
阳角没边不小于150宽部位、
门窗洞口四角对角线方向斜向
不小于400*200
·10厚1:1:6水泥石灰砂浆,分
两次抹灰
·5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆
·清理抹灰基层
·满刮腻子一遍
·刷底漆一遍,无机涂料两遍

4309.2 817886.16

7
011105003
001

块料踢脚线

踢脚-1
100高面砖踢脚(盥洗间、卫生
间以外房间的外墙内侧及内
墙)
·刷素水泥浆一遍(内掺建筑
胶)
·17厚2:1:8水泥石灰砂浆,分
两次抹灰
·3~4厚1:1水泥砂浆加水重
20%建筑胶镶贴
·8~10厚面砖,水泥浆擦缝

159.6 15561

8
011406001
002

抹灰面油漆

顶棚-1
无机涂料顶棚(楼梯)
·钢筋混凝土板底面清理干净
·5厚1:1:4水泥石灰砂浆
·5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆
·清理抹灰基层
·满刮腻子一遍
·刷底漆一遍,无机涂料两遍

45 1913.85

835361.01

序号 项目编码 项目名称

m2 97.5

m2 42.53

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修
标段：汉口火车站
派出所改造 第 4 页  共 5 页

金额（元）

m2 189.8

项目特征描述 工程量
合价

计量
单位 综合单价



其中

暂估价

9
011302001
001

吊顶天棚

顶棚-2
铝合金封闭式条形板吊顶(楼
梯以外,高度2.8m)
·配套金属龙骨
·铝合金方形板500×500

1843 269170.15

10
010802001
001

钢制防盗门 12.6 6199.83

11
010801001
001

木质门 100.8 56453.04

12
010805001
001

电子感应门 6 17575.32

13
010802001
002

卫生间门 21 7338.45

分部小计 1670343.33

措施项目

14
011703001
001

垂直运输 2353.67 63525.55

15
011701001
001

综合脚手架 2353.67 110410.66

分部小计 173936.21

530673

1844279.54

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

序号 项目编码 项目名称

m2 26.99

m2 46.91

m2 560.05

樘 2929.22

m2 349.45

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修
标段：汉口火车站
派出所改造 第 5 页  共 5 页

金额（元）

m2 146.05

m2 492.05

项目特征描述 工程量
合价

计量
单位 综合单价



项目编码 项目名称 计算基础 费率(%)
调整费率

(%)
备注

2.1 安全文明施工费

011707001001
安全文明施工费（房
屋建筑工程)

建筑预算人
工费+建筑机
械费（人工
预算价）

15.94

011707001002
安全文明施工费（装
饰工程）

装饰预算人
工费+装饰机
械费（人工
预算价）

5.39

2.2 夜间施工增加费

011707002001
夜间施工增加费（房
屋建筑工程)

建筑预算人
工费+建筑机
械费（人工
预算价）

0.16

011707002002
夜间施工增加费（装
饰工程）

装饰预算人
工费+装饰机
械费（人工
预算价）

0.14

2.3 二次搬运费

2.4 冬雨季施工增加费

011707005001
冬雨季施工增加费
（房屋建筑工程)

建筑预算人
工费+建筑机
械费（人工
预算价）

0.4

011707005002
冬雨季施工增加费
（装饰工程）

装饰预算人
工费+装饰机
械费（人工
预算价）

0.34

2.5 工程定位复测费

01B999
工程定位复测费（房
屋建筑工程)

建筑预算人
工费+建筑机
械费（人工
预算价）

0.14

01B998
工程定位复测费（装
饰工程）

装饰预算人
工费+装饰机
械费（人工
预算价）

0.12

2.6 其他

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

计算方法。

表-11

256.57

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

726.94

582.51

325.94

1658.21

931.27

671.84

372.51

299.33

48635.1

37111

11524.1

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修
标段：汉口火车站派出
所改造 第 1 页  共 2 页

金额(元)
调整后金额

(元)



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

计算方法。

表-11

工程名称：室内装修
标段：汉口火车站派出
所改造 第 2 页  共 2 页

合    计 51547.66

总价措施项目清单与计价表



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 84212.53

1.1 社会保险费 62956.04

1.1.1 养老保险金 39933.48

1.1.1.1 房屋建筑工程 29521.17

1.1.1.2 装饰工程 10412.31

1.1.2 失业保险金 3983.04

1.1.2.1 房屋建筑工程 2956.77

1.1.2.2 装饰工程 1026.27

1.1.3 医疗保险金 12416.64

1.1.3.1 房屋建筑工程 9359.23

1.1.3.2 装饰工程 3057.41

1.1.4 工伤保险金 4664.38

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

建筑预算人工费+建筑机械费
（人工预算价）+其他项目建筑
工程人工费+其他项目建筑工程
机械费

4.02

装饰预算人工费+装饰机械费
（人工预算价）+其他项目装饰
工程人工费+其他项目装饰工程
机械费

1.43

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

建筑预算人工费+建筑机械费
（人工预算价）+其他项目建筑
工程人工费+其他项目建筑工程
机械费

1.27

装饰预算人工费+装饰机械费
（人工预算价）+其他项目装饰
工程人工费+其他项目装饰工程
机械费

0.48

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

建筑预算人工费+建筑机械费
（人工预算价）+其他项目建筑
工程人工费+其他项目建筑工程
机械费

12.68

装饰预算人工费+装饰机械费
（人工预算价）+其他项目装饰
工程人工费+其他项目装饰工程
机械费

4.87

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

社会保险费+住房公积金+工程排
污费+房修结构装饰装修规费+房
修安装规费+管廊维护土建保洁
检查检测规费+管廊维护附属规
费

养老保险金+失业保险金+医疗保
险金+工伤保险金+生育保险金

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

规费、税金项目计价表

工程名称：室内装修
标段：汉口火车站

派出所改造 第 1 页  共 3 页

计算基础
计算费率

(%)



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1.1.4.1 房屋建筑工程 3445.69

1.1.4.2 装饰工程 1218.69

1.1.5 生育保险金 1958.5

1.1.5.1 房屋建筑工程 1466.75

1.1.5.2 装饰工程 491.75

1.2 住房公积金 16399.69

1.2.1 房屋建筑工程 12316.01

1.2.2 装饰工程 4083.68

1.3 工程排污费 4856.8

1.3.1 房屋建筑工程 3445.69

1.3.2 装饰工程 1411.11

2 增值税 180998.8

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

建筑预算人工费+建筑机械费
（人工预算价）+其他项目建筑
工程人工费+其他项目建筑工程
机械费

1.48

装饰预算人工费+装饰机械费
（人工预算价）+其他项目装饰
工程人工费+其他项目装饰工程
机械费

0.66

分部分项工程费+措施项目合计-
税后包干价+其他项目费+规费+
人工费调整

9

建筑预算人工费+建筑机械费
（人工预算价）+其他项目建筑
工程人工费+其他项目建筑工程
机械费

5.29

装饰预算人工费+装饰机械费
（人工预算价）+其他项目装饰
工程人工费+其他项目装饰工程
机械费

1.91

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+土
石方工程

建筑预算人工费+建筑机械费
（人工预算价）+其他项目建筑
工程人工费+其他项目建筑工程
机械费

0.63

装饰预算人工费+装饰机械费
（人工预算价）+其他项目装饰
工程人工费+其他项目装饰工程
机械费

0.23

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

建筑预算人工费+建筑机械费
（人工预算价）+其他项目建筑
工程人工费+其他项目建筑工程
机械费

1.48

装饰预算人工费+装饰机械费
（人工预算价）+其他项目装饰
工程人工费+其他项目装饰工程
机械费

0.57

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

规费、税金项目计价表

工程名称：室内装修
标段：汉口火车站

派出所改造 第 2 页  共 3 页

计算基础
计算费率

(%)



265211.33

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

规费、税金项目计价表

工程名称：室内装修
标段：汉口火车站

派出所改造 第 3 页  共 3 页

合    计



人工费 材料费 管理费 利润 小计

1 011102003001 块料楼地面 m2 109.13 70.69 233.49 14.05 11.97 331.95

A9-43
陶瓷地面砖 单块地砖
0.10m2以内

100m2 1.0913 2550.15 9407.82 370.9 382.67 12775.23

A9-48
陶瓷地砖 密封剂勾缝
单块地砖0.1m2以内

100m2 1.0913 883.53 519.56 125.37 129.35 1657.81

A6-113 细石混凝土 厚40mm 100m2 1.0913 1073.6 1947.41 303.51 211.82 3536.34

A1-81 垫层 炉(矿)渣 干铺 10m3 2.1826 267.25 468.11 75.55 52.73 863.64

A6-95
聚氨酯防水涂膜 2mm
厚 平面

100m2 1.254995 493.35 2752.5 139.47 97.34 3482.66

A9-1 换
平面砂浆找平层 混凝
土或硬基层上20mm �
实际厚度(mm):35

100m2 1.0913 956.3 1885.89 151.51 156.32 3261.47

A2-1 换
现浇混凝土 垫层 �
换为【预拌混凝土
C20】

10m3 1.30956 419.54 4572.06 118.6 82.78 5192.98

2 011102003002 块料楼地面 m2 62.19 60.88 211.4 11.6 10.1 295.25

A9-43
陶瓷地面砖 单块地砖
0.10m2以内

100m2 0.6219 2550.15 9407.82 370.9 382.67 12775.23

A9-48
陶瓷地砖 密封剂勾缝
单块地砖0.1m2以内

100m2 0.6219 883.53 519.56 125.37 129.35 1657.81

A6-113 换
细石混凝土 厚40mm
�实际厚度(mm):30

100m2 0.6219 905.1 1481.71 255.87 178.58 2821.26

A6-95
聚氨酯防水涂膜 2mm
厚 平面

100m2 0.715185 493.35 2752.5 139.47 97.34 3482.66

序号 项目编码 工程项目名称 单位

编制人: 审核人: 编制日期:

0

0

111.45

0

1.27

63.69

0

0

0

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：室内装修 第 1 页   共 5 页

综合单价（元）

机械使用费

1.75

63.69

0

0

数量



人工费 材料费 管理费 利润 小计

A9-1
平面砂浆找平层 混凝
土或硬基层上20mm
�

100m2 0.6219 678.08 1078.97 105.26 108.6 2034.6

A2-1 换
现浇混凝土 垫层 �
换为【预拌混凝土
C20】

10m3 0.74628 419.54 4572.06 118.6 82.78 5192.98

3 011102003005 块料楼地面 m2 1671.68 33.1 193.77 5.5 5.2 238.21

A2-1 换
现浇混凝土 垫层 �
换为【预拌混凝土
C20】

10m3 20.06016 419.54 4572.06 118.6 82.78 5192.98

A9-45
陶瓷地面砖 单块地砖
0.64m2以内

100m2 16.7168 2586.12 13646.54 376.01 387.93 17060.29

A9-50
陶瓷地砖 密封剂勾缝
单块地砖0.64m2以内

100m2 16.7168 220.87 244.45 31.34 32.34 529

4 011204003001 块料墙面 m2 56.06 71.98 201.02 15.05 12.33 300.89

A7-76 换
墙、柱面 无机轻集料
保温砂浆 厚度25mm
�实际厚度(mm):20

100m2 0.5606 1369.68 1299 401.36 280.11 3400.21

A7-102
墙、柱面 酚醛保温板
厚度50mm

100m2 0.5606 1027.62 6768.74 290.51 202.75 8289.62

A7-97
墙、柱面 抗裂保护层
耐碱网格布抗裂砂浆
厚度4mm

100m2 0.5606 938.18 1352.19 265.22 185.1 2740.69

A10-79
墙面块料面层 面砖
胶粘剂 每块面积≤
0.36m2

100m2 0.5606 3375.57 10673.05 478.99 494.18 15021.79

序号 项目编码 工程项目名称 单位

0

编制人: 审核人: 编制日期:

0

0.64

0

63.69

0

0.51

50.06

0

0

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：室内装修 第 2 页   共 5 页

综合单价（元）

机械使用费

63.69

数量



人工费 材料费 管理费 利润 小计

A10-84
墙面块料面层 面砖
加浆勾缝 每块面积≤
0.36m2

100m2 0.5606 486.68 9.49 69.14 71.33 637.2

5 011204003002 块料墙面 m2 50.34 44.95 104.46 11.32 8.48 170.43

A7-76 换
墙、柱面 无机轻集料
保温砂浆 厚度25mm
�实际厚度(mm):20

100m2 0.5034 1369.68 1299 401.36 280.11 3400.21

A7-102
墙、柱面 酚醛保温板
厚度50mm

100m2 0.5034 1027.62 6768.74 290.51 202.75 8289.62

A7-97
墙、柱面 抗裂保护层
耐碱网格布抗裂砂浆
厚度4mm

100m2 0.5034 938.18 1352.19 265.22 185.1 2740.69

A10-1
墙面一般抹灰 内墙
(14+6mm)

100m2 0.5034 1159.11 1026.43 174.74 180.28 2612.87

6 011406001001 抹灰面油漆 m2 4309.2 55.75 109.92 12.85 10.06 189.8

A7-76 换
墙、柱面 无机轻集料
保温砂浆 厚度25mm
�实际厚度(mm):20

100m2 43.092 1369.68 1299 401.36 280.11 3400.21

A7-102
墙、柱面 酚醛保温板
厚度50mm

100m2 43.092 1027.62 6768.74 290.51 202.75 8289.62

A7-97
墙、柱面 抗裂保护层
耐碱网格布抗裂砂浆
厚度4mm

100m2 43.092 938.18 1352.19 265.22 185.1 2740.69

A10-1
墙面一般抹灰 内墙
(14+6mm)

100m2 43.092 1159.11 1026.43 174.74 180.28 2612.87

A13-199
乳胶漆 室内 墙面
两遍

100m2 43.092 1080.83 546.06 153.37 158.23 1938.49

序号 项目编码 工程项目名称 单位

0

72.31

0

编制人: 审核人: 编制日期:

0.56

1.22

50.06

0

0

72.31

1.22

50.06

0

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：室内装修 第 3 页   共 5 页

综合单价（元）

机械使用费
数量



人工费 材料费 管理费 利润 小计

7 011105003001 块料踢脚线 m2 159.6 47.45 35.4 6.84 7.06 97.5

A9-108 踢脚线 陶瓷锦砖 100m2 1.596 4745.12 3540.1 683.97 705.66 9749.78

8 011406001002 抹灰面油漆 m2 45 24.54 10.47 3.53 3.64 42.53

A12-1
天棚抹灰 混凝土天棚
一次抹灰10mm

100m2 0.45 1103.13 500.75 161.53 166.65 1967.28

A13-200
乳胶漆 室内 天棚面
两遍

100m2 0.45 1351.29 546.06 191.75 197.83 2286.93

9 011302001001 吊顶天棚 m2 1843 25.48 113.22 3.62 3.73 146.05

A12-39
装配式T型铝合金天棚
龙骨(不上人) 规格
(mm)600*600 平面

100m2 18.43 1552.05 2511.58 220.24 227.22 4511.09

A12-109
铝合金方板天棚 嵌入
式(平板)

100m2 18.43 995.99 8810.61 141.33 145.81 10093.74

10 010802001001 钢制防盗门 m2 12.6 40.39 431.31 11.6 8.1 492.05

A5-23 钢质防盗门安装 100m2 0.126 4039.11 43130.72 1160.13 809.67 49204.28

11 010801001001 木质门 m2 100.8 43.41 495.8 12.27 8.57 560.05

A5-3
带门套成品装饰平开
复合木门 单开

樘 48 91.16 1041.18 25.77 17.99 1176.1

12 010805001001 电子感应门 樘 6 789.67 1723.45 230.32 160.74 2929.22

A5-78
电子感应门
2.2m*3.8m(高*宽)
钢化玻璃

10樘 0.6 7896.71 17234.47 2303.19 1607.43 29292.21

13 010802001002 卫生间门 m2 21 32.87 300.8 9.29 6.49 349.45

A5-13 铝合金门安装 百页门 100m2 0.21 3287.07 30079.79 929.25 648.54 34944.65

数量序号 项目编码 工程项目名称 单位

编制人: 审核人: 编制日期:

0

0.65

64.65

0

0

25.04

250.41

0

0

综合单价（元）

机械使用费

0.75

74.93

0.35

35.22

0

0

0

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：室内装修 第 4 页   共 5 页



人工费 材料费 管理费 利润 小计

14 011703001001 垂直运输 m2 2353.67 0 2.52 4.67 3.26 26.99

A18-5
檐高20m以内 塔式起重

机施工
100m2 23.5367 0 251.75 467.45 326.24 2698.95

15 011701001001 综合脚手架 m2 2353.67 7.3 33.48 2.57 1.79 46.91

A17-7
多层建筑综合脚手架 檐

高20m以内
100m2 23.5367 730.47 3347.63 256.64 179.11 4691.2

数量

编制人: 审核人: 编制日期:

序号 项目编码 工程项目名称 单位

1653.51

1.77

177.35

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：室内装修 第 5 页   共 5 页

综合单价（元）

机械使用费

16.54



单位工程总价扉页

投  标  人：

法定代表人
或其授权人：

编  制  人：

编 制 时 间：
扉—3

(造价人员签字盖专用章)

   年    月    日

(单位盖章)

(签字或盖章)

概算总价（小写）： 796,633.43元

        （大写）： 柒拾玖万陆仟陆佰叁拾叁元肆角叁分

招     标    人：

工  程   名  称： 室内水电



标段：汉口火车站
派出所改造

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 其中：人工费

1.2 其中：施工机具使用费

1.3 给排水

1.4 电气

1.5 供配电暂估价

二 措施项目合计

2.1 单价措施

2.1.1 其中：人工费

2.1.2 其中：施工机具使用费

2.2 总价措施

2.2.1 安全文明施工费

2.2.2 其他总价措施费

三 其他项目费 －

3.1 其中：人工费 －

3.2 其中：施工机具使用费 －

四 规费 －

五 人工费调整

六 增值税 －

七 甲供费用（单列不计入造价)

八 含税工程造价

投标报价合计: 796,633.43

表—04

6485.29

3837.02

65777.07

796633.43

5033.28

357.58

50000

8284.64

2893.78

904.64

5390.86

51460.87

1814.07

110805.32

301444.09

250000

单位工程造价汇总表

工程名称：室内水电 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

662249.41



其中

暂估价

给排水

1
031001001
001

镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:内衬塑热镀锌
钢管DN40
4.连接形式:丝连
5.压力试验及吹、洗设计要
求:按设计及规范要求
6.管件安装

30 2539.8

2
031001001
002

镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:内衬塑热镀锌
钢管DN50
4.连接形式:丝连
5.压力试验及吹、洗设计要
求:按设计及规范要求
6.管件安装

16 1652.48

3
031001006
001

塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR给水管DN40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要
求:按设计及规范要求
6.管件安装

105 7224

4
031002001
001

管道支架
1.名称:管道支架
2.材质:角钢

42 808.08

5
031003001
001

螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.规格、压力等
级:DN40,1.0MPa
3.连接形式:螺纹连接

5 491.35

6
031003001
002

螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.规格、压力等
级:DN50,1.0MPa
3.连接形式:螺纹连接

2 226.84

7
031003013
001

水表

1.类型:水表
2.规格、压力等
级:DN100,1.0MPa
3.连接形式:法兰连接
4.含法兰安装

1 2743.41

8
031003001
003

自动排气阀
DN25

3 262.68

15948.64

项目特征描述项目编码

个 2743.41

个 87.56

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

m 103.28

m 68.8

kg 19.24

个 98.27

个 113.42

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内水电
标段：汉口火车站
派出所改造 第 1 页  共 8 页

金额（元）

m 84.66

序号 项目名称 工程量
合价

计量
单位 综合单价



其中

暂估价

9
031002003
001

穿楼板套管
DN65

4 1511.12

10
031002003
002

穿楼板套管
DN80

3 1147.92

11
031001006
002

塑料管
1.安装部位:排水立管
2.材质、规格:UPVC螺旋消音
排水塑料管DN100

72 6210

12
031002003
003

穿楼板套管
DN150

16 11052.16

13
031004007
001

小便器 9 22071.33

14
031004006
001

蹲式大便器 17 10712.21

15
031004006
003

坐式大便器 1 3967

16
031004003
001

洗脸盆 14 31132.78

17
031004004
001

拖把池 4 1396.16

18
031004010
001

淋浴器 7 5656

分部小计 110805.32

电气

19
030404017
001

配电箱

1.名称:配电箱ALZ
2.安装形式:挂墙安装,底边距
地1.8米
3.规格:详配电箱系统图

1 5989.6

20
030404017
002

配电箱

1.名称:配电箱AKPZ
2.安装形式:挂墙安装,底边距
地1.8米
3.规格:详配电箱系统图

1 5969.6

21
030404017
003

配电箱

1.名称:配电箱2KTZJ
2.安装形式:挂墙安装,底边距
地1.8米
3.规格:详配电箱系统图

1 6099.6

22
030404017
004

配电箱

1.名称:配电箱3KTZJ
2.安装形式:挂墙安装,底边距
地1.8米
3.规格:详配电箱系统图

1 5659.6

118575.08

项目特征描述项目编码

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

台 5989.6

台 5969.6

台 6099.6

台 5659.6

本页小计

组 2223.77

组 349.04

套 808

m 86.25

个 690.76

组 2452.37

组 630.13

组 3967

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内水电
标段：汉口火车站
派出所改造 第 2 页  共 8 页

金额（元）

个 377.78

个 382.64

序号 项目名称 工程量
合价

计量
单位 综合单价



其中

暂估价

23
030404017
005

配电箱

1.名称:配电箱1AKP
2.安装形式:挂墙安装,底边距
地1.8米
3.规格:详配电箱系统图

1 6039.6

24
030404017
006

配电箱

1.名称:配电箱2AKP
2.安装形式:挂墙安装,底边距
地1.8米
3.规格:详配电箱系统图

1 5889.6

25
030404017
007

配电箱

1.名称:配电箱3AKP
2.安装形式:挂墙安装,底边距
地1.8米
3.规格:详配电箱系统图

1 5869.6

26
030404017
008

配电箱

1.名称:配电箱1ALE
2.安装形式:挂墙安装,底边距
地1.8米
3.规格:详配电箱系统图

1 5959.6

27
030404017
009

配电箱

1.名称:配电箱1~2ALP
2.安装形式:挂墙安装,底边距
地1.8米
3.规格:详配电箱系统图

2 11859.2

28
030404017
010

配电箱

1.名称:配电箱3ALP
2.安装形式:挂墙安装,底边距
地1.8米
3.规格:详配电箱系统图

1 5599.6

29
030404017
011

配电箱

1.名称:配电箱ALCFX
2.安装形式:挂墙安装,底边距
地1.8米
3.规格:详配电箱系统图

1 6329.6

30
030404017
012

配电箱

1.名称:配电箱ALE
2.安装形式:挂墙安装,底边距
地1.8米
3.规格:详配电箱系统图

1 6669.6

31
030404017
013

配电箱

1.名称:机房UPS双电源切换箱
2.安装形式:挂墙安装,底边距
地1.8米
3.规格:详配电箱系统图

1 6769.6

32
030414002
001

送配电装置
系统

1.名称:输配电装置系统调试
2.电压等级(kV):1

14 5482.54

66468.54

项目特征描述项目编码

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

台 5599.6

台 6329.6

台 6669.6

台 6769.6

系统 391.61

台 6039.6

台 5889.6

台 5869.6

台 5959.6

台 5929.6

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内水电
标段：汉口火车站
派出所改造 第 3 页  共 8 页

金额（元）

序号 项目名称 工程量
合价

计量
单位 综合单价



其中

暂估价

33
030411003
001

桥架
1.名称:钢制槽式桥架
2.规格型号:200X100

150 14683.5

34
030411003
002

桥架
1.名称:钢制槽式桥架
2.规格型号:100*100

35 2256.45

35
030408001
001

电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:ZN-YJV-0.6/1KV-
3X150+2X70
3.敷设方式、部位:室内敷设
4.电压等级(kV):1KV内

15 5718.9

36
030408001
002

电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:ZN-YJV-0.6/1KV-
4X70
3.敷设方式、部位:室内敷设
4.电压等级(kV):1KV内

15 4422.45

37
030408001
003

电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-0.6/1KV-
4X95+1X50
3.敷设方式、部位:室内敷设
4.电压等级(kV):1KV内

60 25827

38
030408001
004

电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-0.6/1KV-
5X16
3.敷设方式、部位:室内敷设
4.电压等级(kV):1KV内

36 3322.8

39
030408001
005

电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-0.6/1KV-
5X6
3.敷设方式、部位:室内敷设
4.电压等级(kV):1KV内

56 2350.88

40
030408001
006

电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:ZN-YJV-0.6/1KV-
3X95+2X50
3.敷设方式、部位:室内敷设
4.电压等级(kV):1KV内

72 28790.64

87372.62

项目名称 项目特征描述序号 项目编码

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

m 430.45

m 92.3

m 41.98

m 399.87

本页小计

金额（元）

m 97.89

m 64.47

m 381.26

m 294.83

工程量
合价

计量
单位 综合单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内水电
标段：汉口火车站
派出所改造 第 4 页  共 8 页



其中

暂估价

41
030408001
007

电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:ZN-YJV-0.6/1KV-
4X35+1X35
3.敷设方式、部位:室内敷设
4.电压等级(kV):1KV内

24 4448.88

42
030408001
008

电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:ZN-YJV-0.6/1KV-
5X16
3.敷设方式、部位:室内敷设
4.电压等级(kV):1KV内

104 9782.24

43
030408001
009

电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:ZN-YJV-0.6/1KV-5X6
3.敷设方式、部位:室内敷设
4.电压等级(kV):1KV内

72 3147.12

44
030408001
010

电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:ZR-YJV-0.6/1KV-
5X16
3.敷设方式、部位:室内敷设
4.电压等级(kV):1KV内

48 3978.24

45
030411004
002

配线

1.名称:电线
2.型号:ZN-BV-450/750V-
3X2.5
3.敷设方式、部位:室内敷设
4.电压等级(kV):1KV内

3036 8409.72

46
030411004
003

配线

1.名称:电线
2.型号:ZN-BYJ-3X2.5
3.敷设方式、部位:室内敷设
4.电压等级(kV):1KV内

120 345.6

47
030408006
001

电力电缆头
1.名称:电缆头制作安装
2.规格型号:5芯，120mm2以下
3.电压等级（kV):1KV以下

8 3045.84

48
030408006
002

电力电缆头
1.名称:电缆头制作安装
2.规格型号:5芯，240mm2以下
3.电压等级（kV):1KV以下

2 1124.66

34282.3

项目名称 项目特征描述序号 项目编码

m 2.88

个 380.73

个 562.33

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

m 185.37

m 94.06

m 43.71

m 82.88

m 2.77

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内水电
标段：汉口火车站
派出所改造 第 5 页  共 8 页

金额（元）

工程量
合价

计量
单位 综合单价



其中

暂估价

49
030408006
003

电力电缆头
1.名称:电缆头制作安装
2.规格型号:5芯，35mm2以下
3.电压等级（kV):1KV以下

4 794.88

50
030408006
004

电力电缆头
1.名称:电缆头制作安装
2.规格型号:5芯，16mm2以下
3.电压等级（kV):1KV以下

6 782.1

51
030408006
005

电力电缆头
1.名称:电缆头制作安装
2.规格型号:5芯，10mm2以下
3.电压等级（kV):1KV以下

16 1697.76

52
030408006
006

电力电缆头
1.名称:电缆头制作安装
2.规格型号:3芯，10mm2以下
3.电压等级（kV):1KV以下

26 2122.64

53
030411001
001

配管

1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC100
4.配置形式:暗敷

95 7788.1

54
030411001
002

配管

1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC80
4.配置形式:暗敷

60 1866.6

55
030411001
003

配管

1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC20
4.配置形式:暗敷

686 12176.5

56
030411001
004

配管

1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC32
4.配置形式:暗敷

113 3406.95

57
030411001
005

配管

1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC40
4.配置形式:暗敷

97 3724.8

58
030411001
006

配管

1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC50
4.配置形式:暗敷

80 3500

59
030411001
007

配管

1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC20
4.配置形式:暗敷

576.51 10227.29

48087.62

项目名称 项目特征描述序号 项目编码

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

m 30.15

m 38.4

m 43.75

m 17.74

本页小计

个 106.11

个 81.64

m 81.98

m 31.11

m 17.75

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内水电
标段：汉口火车站
派出所改造 第 6 页  共 8 页

金额（元）

个 198.72

个 130.35

工程量
合价

计量
单位 综合单价



其中

暂估价

60
030411004
001

配线

1.名称:集中控制型系统通讯
线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZN-RVS-2*1.5

806 4328.22

61
030412001
001

普通灯具
1.名称:电梯井道灯
2.规格:10W,LED
3.安装形式:电梯井道内安装

4 284.84

62
030412004
001

装饰灯

1.名称:集中电源集中控制型
消防应急照明灯
2.规格:5W
3.安装形式:壁装,距地2.3米

22 3686.32

63
030412004
002

装饰灯

1.名称:集中电源集中控制型
消防应急标志灯
2.规格:1W
3.安装形式:距地0.5m嵌墙暗
装

20 3351.2

64
030412004
003

装饰灯

1.名称:集中电源集中控制型
安全出口标志灯
2.规格:1W
3.安装形式:门上0.1m嵌墙暗
装

10 1271.6

65
030411006
001

接线盒
1.名称:接线盒
2.安装形式:暗敷

56 374.64

66
030409003
001

避雷引下线 286.35 3373.2

67
030409005
001

避雷网 293.83 4119.5

68
030409002
001

接地母线 1.材质:-40*4镀锌扁钢 245 13629.35

69
030409002
002

接地母线 1.材质:-50*5镀锌扁钢 107.5 5980.23

70
030414011
001

接地装置 1.名称:接地网调试 1 976.42

71
030409008
001

等电位端子
箱、测试板

1.名称:MEB总等电位端子箱 1 139.09

分部小计 301444.09

供配电暂估
价

41514.61

项目名称 项目特征描述序号 项目编码

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

系统 976.42

台 139.09

本页小计

个 6.69

m 11.78

m 14.02

m 55.63

m 55.63

m 5.37

套 71.21

套 167.56

套 167.56

套 127.16

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内水电
标段：汉口火车站
派出所改造 第 7 页  共 8 页

金额（元）

工程量
合价

计量
单位 综合单价



其中

暂估价

72 01B001
动力电缆及
UPS电源

1 250000

分部小计 250000

措施项目

73
031301017
001

脚手架搭拆 1 2893.78

分部小计 2893.78

252893.78

665143.19

项目名称 项目特征描述序号 项目编码

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

项 250000

项 2893.78

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内水电
标段：汉口火车站
派出所改造 第 8 页  共 8 页

金额（元）

工程量
合价

计量
单位 综合单价



项目编码 项目名称 计算基础 费率(%)
调整费率

(%)
备注

2.1 安全文明施工费

031302001001
安全文明施工费（通
用安装工程）

安装预算人
工费+安装机
械费（人工
预算价）

9.29

2.2 夜间施工增加费

031302002001
夜间施工增加费（通
用安装工程）

安装预算人
工费+安装机
械费（人工
预算价）

0.15

2.3 二次搬运费

2.4 冬雨季施工增加费

031302005001
冬雨季施工增加费
（通用安装工程）

安装预算人
工费+安装机
械费（人工
预算价）

0.38

2.5 工程定位复测费

03B999
工程定位复测费（通
用安装工程）

安装预算人
工费+安装机
械费（人工
预算价）

0.13

2.6 其他

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

计算方法。

表-11

合    计 5390.86

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

205.88

70.43

70.43

81.27

205.88

5033.28

5033.28

81.27

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内水电
标段：汉口火车站派出
所改造 第 1 页  共 1 页

金额(元)
调整后金额

(元)



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 6485.29

1.1 社会保险费 4843.65

1.1.1 养老保险金 3115.33

1.1.1.3 通用安装工程 3115.33

1.1.2 失业保险金 308.82

1.1.2.3 通用安装工程 308.82

1.1.3 医疗保险金 910.22

1.1.3.3 通用安装工程 910.22

1.1.4 工伤保险金 363

1.1.4.3 通用安装工程 363

1.1.5 生育保险金 146.28

1.1.5.3 通用安装工程 146.28

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

安装预算人工费+安装机械费
（人工预算价）+其他项目安装
工程人工费+其他项目安装工程
机械费

0.67

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

安装预算人工费+安装机械费
（人工预算价）+其他项目安装
工程人工费+其他项目安装工程
机械费

0.27

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

安装预算人工费+安装机械费
（人工预算价）+其他项目安装
工程人工费+其他项目安装工程
机械费

1.68

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

安装预算人工费+安装机械费
（人工预算价）+其他项目安装
工程人工费+其他项目安装工程
机械费

5.75

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

安装预算人工费+安装机械费
（人工预算价）+其他项目安装
工程人工费+其他项目安装工程
机械费

0.57

社会保险费+住房公积金+工程排
污费+房修结构装饰装修规费+房
修安装规费+管廊维护土建保洁
检查检测规费+管廊维护附属规
费

养老保险金+失业保险金+医疗保
险金+工伤保险金+生育保险金

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

规费、税金项目计价表

工程名称：室内水电
标段：汉口火车站

派出所改造 第 1 页  共 2 页

计算基础
计算费率

(%)



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1.2 住房公积金 1224.46

1.2.3 通用安装工程 1224.46

1.3 工程排污费 417.18

1.3.3 通用安装工程 417.18

2 增值税 65777.07

72262.36合    计

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

安装预算人工费+安装机械费
（人工预算价）+其他项目安装
工程人工费+其他项目安装工程
机械费

0.77

分部分项工程费+措施项目合计-
税后包干价+其他项目费+规费+
人工费调整

9

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

安装预算人工费+安装机械费
（人工预算价）+其他项目安装
工程人工费+其他项目安装工程
机械费

2.26

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+土
石方工程

规费、税金项目计价表

工程名称：室内水电
标段：汉口火车站

派出所改造 第 2 页  共 2 页

计算基础
计算费率

(%)



人工费 材料费 管理费 利润 小计

1 031001001001 镀锌钢管 m 30 18.94 58.55 3.67 2.98 84.66

借C10-1-16
室内镀锌钢管(螺纹连
接) 公称直径 (mm以
内)40

10m 3 185.62 16.28 35.98 29.21 841.06

主材 内衬塑热镀锌钢管DN40 m 30.06 45 45

主材
内衬塑热镀锌钢管DN40

管件
个 23.58 15 15

借C10-11-147
管道消毒、冲洗 公称
直径 (mm以内)50

100m 0.3 37.51 4.15 7.07 5.74 54.47

2 031001001002 镀锌钢管 m 16 20.3 75.18 3.95 3.21 103.28

借C10-1-17
室内镀锌钢管(螺纹连
接) 公称直径 (mm以
内)50

10m 1.6 199.2 18 38.78 31.48 1027.3

主材 内衬塑热镀锌钢管DN50 m 16.032 60 60

主材
内衬塑热镀锌钢管DN50

管件
个 10.576 20 20

借C10-11-147
管道消毒、冲洗 公称
直径 (mm以内)50

100m 0.16 37.51 4.15 7.07 5.74 54.47

3 031001006001 塑料管 m 105 10.07 55.22 1.91 1.55 68.8

借C10-1-348
室内塑料给水管(热熔
连接) 公称外径 (mm
以内)40

10m 10.5 97.12 2.12 18.41 14.94 682.86

主材
室内塑料给水管热熔管

件
个 93.135 24 24

主材 PPR给水管40 m 106.68 33.16 33.16

数量工程项目名称序号 项目编码

编制人: 审核人: 编制日期:

0

0.64

6.44

0

0.05

0.48

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：室内水电 第 1 页   共 18 页

综合单价（元）

机械使用费

0.52

5.17

单位



人工费 材料费 管理费 利润 小计

借C10-11-146
管道消毒、冲洗 公称
直径 (mm以内)40

100m 1.05 35.4 2.59 6.68 5.42 50.09

4 031002001001 管道支架 kg 42 7.97 7.4 1.66 1.35 19.24

借C10-11-1
管道支架制作 单件重
量(kg以内)5

100kg 0.42 517.8 129.94 108.27 87.89 1330.66

主材 型钢 kg 44.1 4.1 4.1

借C10-11-6
管道支架安装 单件重
量(kg以内)5

100kg 0.42 278.94 179.98 58.17 47.22 593.81

5 031003001001 螺纹阀门 个 5 13.81 77.7 2.89 2.35 98.27

借C10-5-5
螺纹阀门安装 公称直
径(mm以内)40

个 5 13.81 12.05 2.89 2.35 98.27

主材 截止阀 40 个 5.05 65 65

6 031003001002 螺纹阀门 个 2 13.81 92.85 2.89 2.35 113.42

借C10-5-5
螺纹阀门安装 公称直
径(mm以内)40

个 2 13.81 12.05 2.89 2.35 113.42

主材 截止阀 50 个 2.02 80 80

7 031003013001 水表 个 1 244.38 2393.38 49.2 39.94 2743.41

借C10-5-306
法兰水表组成安装(无
旁通管) 公称直径
(mm以内)100

组 1 244.38 112.84 49.2 39.94 2743.41

主材 碳钢平焊法兰DN100 片 2 42 42

主材 法兰挠性接头 个 1 110.34 110.34

主材 法兰水表DN100 个 1 482.76 482.76

主材 法兰闸阀DN100 个 2 426.72 426.72

数量工程项目名称序号 项目编码

1.52

16.51

16.51

编制人: 审核人: 编制日期:

0

0.86

56.26

29.5

1.52

1.52

1.52

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：室内水电 第 2 页   共 18 页

综合单价（元）

机械使用费
单位



人工费 材料费 管理费 利润 小计

主材 管道倒流防止器DN100 个 1 750 750

8 031003001003 自动排气阀DN25 个 3 17.7 63.69 3.36 2.72 87.56

借C10-5-30
自动排气阀安装 公称
直径(mm以内)25

个 3 17.7 4.22 3.36 2.72 87.56

主材 自动排气阀DN25 个 3 59.47 59.47

9 031002003001 穿楼板套管DN65 个 4 32.45 333.95 6.16 5 377.78

借C8-7-133
一般穿墙套管制作与
安装 公称直径 (mm
以内)100

个 4 32.45 326.57 6.16 5 377.78

主材 碳钢管DN65 m 1.2 24.6 24.6

10 031002003002 穿楼板套管DN80 个 3 32.45 338.81 6.16 5 382.64

借C8-7-133
一般穿墙套管制作与
安装 公称直径 (mm
以内)100

个 3 32.45 326.57 6.16 5 382.64

主材 碳钢管DN80 m 0.9 40.79 40.79

11 031001006002 塑料管 m 72 17.9 62.19 3.38 2.75 86.25

借C10-1-389
室内塑料排水管(粘
接) 公称外径 (mm以
内)110

10m 7.2 179.01 9.48 33.82 27.45 862.53

主材
UPVC螺旋消音排水塑料

管DN100
m 68.4 45 45

主材
UPVC螺旋消音排水塑料

管DN100管件
个 83.232 16 16

12 031002003003 穿楼板套管DN150 个 16 55.35 616.2 10.48 8.51 690.76

数量工程项目名称序号

0.22

编制人: 审核人: 编制日期:

0.22

0.22

0.22

0.22

0.03

0.31

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：室内水电 第 3 页   共 18 页

综合单价（元）

机械使用费

0.09

0.09

项目编码 单位



人工费 材料费 管理费 利润 小计

借C8-7-134
一般穿墙套管制作与
安装 公称直径 (mm
以内)150

个 16 55.35 591.59 10.48 8.51 690.76

主材 碳钢管DN150 m 4.8 82.02 82.02

13 031004007001 小便器 组 9 29.17 2413.23 5.5 4.47 2452.37

借C10-6-50
落地式小便器安装 埋
入式感应开关

10套 0.9 291.67 67.82 55.01 44.65 24523.61

主材 立式小便器 个 9.09 1800 1800

主材 埋入式感应控制器 个 9.09 541.62 541.62

主材 排水栓 套 9.09 13 13

主材 小便器冲水连接管 根 9.09 28 28

14 031004006001 蹲式大便器 组 17 63.88 544.42 12.05 9.78 630.13

借C10-6-36
蹲式大便器安装 瓷低
水箱

10套 1.7 638.84 331.42 120.49 97.81 6301.38

主材 冲洗管 根 17.17 60.34 60.34

主材 瓷蹲式大便器 个 17.17 260 260

主材 大便器存水弯 个 17.17 25.42 25.42

主材 螺纹管件 个 17.17 11.14 11.14

主材 角型阀 个 17.17 17.24 17.24

主材 金属软管 根 17.17 26.21 26.21

主材
瓷蹲式大便器低水箱及

配件
套 17.17 105.87 105.87

15 031004006003 坐式大便器 组 1 47.25 3903.61 8.91 7.23 3967

数量工程项目名称序号

0

编制人: 审核人: 编制日期:

0

0

机械使用费

0.22

0

0

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：室内水电 第 4 页   共 18 页

综合单价（元）
项目编码 单位



人工费 材料费 管理费 利润 小计

借C10-6-42
坐式大便器安装 连体
水箱

10套 0.1 472.47 120.35 89.11 72.34 39669.97

主材 螺纹管件 个 1.01 11.14 11.14

主材 角型阀 个 1.01 17.24 17.24

主材 金属软管 根 1.01 26.21 26.21

主材 连体坐便器 个 1.01 3000 3000

主材 连体坐便器进水阀配件 套 1.01 42.67 42.67

主材 座便器桶盖 套 1.01 755.78 755.78

16 031004003001 洗脸盆 组 14 60.11 2143.12 11.34 9.2 2223.77

借C10-6-21 洗脸盆 台下式冷热水 10组 1.4 601.1 101.25 113.37 92.03 22237.74

主材 螺纹管件 个 28.28 11.14 11.14

主材 洗脸盆 个 14.14 1695 1695

主材 洗脸盆排水附件 套 14.14 58.7 58.7

主材 洗脸盆托架 副 14.14 49 49

主材 角型阀 个 28.28 17.24 17.24

主材 金属软管 根 28.28 26.21 26.21

主材 混合冷热水龙头 个 14.14 200 200

17 031004004001 拖把池 组 4 25.71 314.54 4.85 3.94 349.04

借C10-6-51 成品拖布池安装 10套 0.4 257.12 76.62 48.49 39.37 3490.38

主材 螺纹管件 个 4.04 11.14 11.14

主材 长颈水嘴 个 4.04 76.5 76.5

数量工程项目名称序号

编制人: 审核人: 编制日期:

0

0

0

0

0

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：室内水电 第 5 页   共 18 页

综合单价（元）

机械使用费
项目编码 单位



人工费 材料费 管理费 利润 小计

主材 成品拖布池 套 4.04 180 180

主材 存水弯 个 4.04 10.34 10.34

主材 排水栓带链堵 套 4.04 25.86 25.86

18 031004010001 淋浴器 套 7 12.7 790.96 2.4 1.94 808

借C10-6-60
成套淋浴器 手动开关
冷热水

10套 0.7 126.99 12.13 23.95 19.44 8079.94

主材 螺纹管件 个 14.14 11.14 11.14

主材 双管成品淋浴器 套 7 767.24 767.24

19 030404017001 配电箱 台 1 158.34 5777.16 29.86 24.24 5989.6

借C4-2-77
成套配电箱安装 悬挂
、嵌入式(半周
长)1.5m

台 1 158.34 27.16 29.86 24.24 5989.6

主材 配电箱ALZ 台 1 5750 5750

20 030404017002 配电箱 台 1 158.34 5757.16 29.86 24.24 5969.6

借C4-2-77
成套配电箱安装 悬挂
、嵌入式(半周
长)1.5m

台 1 158.34 27.16 29.86 24.24 5969.6

主材 配电箱AKPZ 台 1 5730 5730

21 030404017003 配电箱 台 1 158.34 5887.16 29.86 24.24 6099.6

借C4-2-77
成套配电箱安装 悬挂
、嵌入式(半周
长)1.5m

台 1 158.34 27.16 29.86 24.24 6099.6

主材 配电箱2KTZJ 台 1 5860 5860

数量工程项目名称序号

0

0

0

0

0

编制人: 审核人: 编制日期:

机械使用费

0

0

0

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：室内水电 第 6 页   共 18 页

综合单价（元）
项目编码 单位



人工费 材料费 管理费 利润 小计

22 030404017004 配电箱 台 1 158.34 5447.16 29.86 24.24 5659.6

借C4-2-77
成套配电箱安装 悬挂
、嵌入式(半周
长)1.5m

台 1 158.34 27.16 29.86 24.24 5659.6

主材 配电箱3KTZJ 台 1 5420 5420

23 030404017005 配电箱 台 1 158.34 5827.16 29.86 24.24 6039.6

借C4-2-77
成套配电箱安装 悬挂
、嵌入式(半周
长)1.5m

台 1 158.34 27.16 29.86 24.24 6039.6

主材 配电箱1AKP 台 1 5800 5800

24 030404017006 配电箱 台 1 158.34 5677.16 29.86 24.24 5889.6

借C4-2-77
成套配电箱安装 悬挂
、嵌入式(半周
长)1.5m

台 1 158.34 27.16 29.86 24.24 5889.6

主材 配电箱2AKP 台 1 5650 5650

25 030404017007 配电箱 台 1 158.34 5657.16 29.86 24.24 5869.6

借C4-2-77
成套配电箱安装 悬挂
、嵌入式(半周
长)1.5m

台 1 158.34 27.16 29.86 24.24 5869.6

主材 配电箱3AKP 台 1 5630 5630

26 030404017008 配电箱 台 1 158.34 5747.16 29.86 24.24 5959.6

借C4-2-77
成套配电箱安装 悬挂
、嵌入式(半周
长)1.5m

台 1 158.34 27.16 29.86 24.24 5959.6

数量工程项目名称序号

0

编制人: 审核人: 编制日期:

0

0

0

0

0

0

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
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综合单价（元）

机械使用费

0

0

0

项目编码 单位



人工费 材料费 管理费 利润 小计

主材 配电箱1ALE 台 1 5720 5720

27 030404017009 配电箱 台 2 158.34 5717.16 29.86 24.24 5929.6

借C4-2-77
成套配电箱安装 悬挂
、嵌入式(半周
长)1.5m

台 2 158.34 27.16 29.86 24.24 5929.6

主材 配电箱1~2ALP 台 2 5690 5690

28 030404017010 配电箱 台 1 158.34 5387.16 29.86 24.24 5599.6

借C4-2-77
成套配电箱安装 悬挂
、嵌入式(半周
长)1.5m

台 1 158.34 27.16 29.86 24.24 5599.6

主材 配电箱3ALP 台 1 5360 5360

29 030404017011 配电箱 台 1 158.34 6117.16 29.86 24.24 6329.6

借C4-2-77
成套配电箱安装 悬挂
、嵌入式(半周
长)1.5m

台 1 158.34 27.16 29.86 24.24 6329.6

主材 配电箱ALCFX 台 1 6090 6090

30 030404017012 配电箱 台 1 158.34 6457.16 29.86 24.24 6669.6

借C4-2-77
成套配电箱安装 悬挂
、嵌入式(半周
长)1.5m

台 1 158.34 27.16 29.86 24.24 6669.6

主材 配电箱ALE 台 1 6430 6430

31 030404017013 配电箱 台 1 158.34 6557.16 29.86 24.24 6769.6

数量工程项目名称序号

0

0

0

编制人: 审核人: 编制日期:

0

0

0

0

0

0

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
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综合单价（元）

机械使用费
项目编码 单位



人工费 材料费 管理费 利润 小计

借C4-2-77
成套配电箱安装 悬挂
、嵌入式(半周
长)1.5m

台 1 158.34 27.16 29.86 24.24 6769.6

主材 机房UPS双电源切换箱 台 1 6530 6530

32 030414002001 送配电装置系统 系统 14 249.9 2.92 54.64 44.35 391.61

借C4-17-28
输配电装置系统调试
≤1kV交流供电

系统 14 249.9 2.92 54.64 44.35 391.61

33 030411003001 桥架 m 150 21.52 68.13 4.18 3.4 97.89

借C4-9-43
钢制槽式桥架(宽+高
mm)≤400

10m 15 215.24 44.99 41.83 33.96 978.87

主材 槽式桥架200*100 m 151.5 63 63

34 030411003002 桥架 m 35 12.91 46.69 2.5 2.03 64.47

借C4-9-42
钢制槽式桥架(宽+高
mm)≤200

10m 3.5 129.06 42.65 24.97 20.27 644.51

主材 槽式桥架100*100 m 35.35 42 42

35 030408001001 电力电缆 m 15 14.37 358.69 3.17 2.58 381.26

借C4-9-143 *1.3

室内敷设电力电缆 铜
芯电力电缆敷设 电缆
截面(mm2)≤240 �实
际芯数(芯):5

10m 1.5 143.72 53.98 31.73 25.76 3812.61

主材
ZN-YJV-0.6/1KV-

3X150+2X70
m 15.15 349.79 349.79

36 030408001002 电力电缆 m 15 6.69 285 1.38 1.12 294.83

数量工程项目名称序号

编制人: 审核人: 编制日期:

6.55

0.34

3.36

2.45

24.54

0.64

工程名称：室内水电 第 9 页   共 18 页

综合单价（元）

机械使用费

0

39.8

39.8

0.66

项目编码 单位

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表



人工费 材料费 管理费 利润 小计

借C4-9-141
室内敷设电力电缆 铜
芯电力电缆敷设 电缆
截面(mm2)≤70

10m 1.5 66.92 20.89 13.83 11.23 2948.41

主材 ZN-YJV-0.6/1KV-4X70 m 15.15 280.11 280.11

37 030408001003 电力电缆 m 60 10.36 415.4 2.12 1.72 430.45

借C4-9-142 *1.3

室内敷设电力电缆 铜
芯电力电缆敷设 电缆
截面(mm2)≤120 �实
际芯数(芯):5

10m 6 103.62 44.33 21.15 17.17 4304.47

主材
WDZ-YJY-0.6/1KV-

4X95+1X50
m 60.6 406.9 406.9

38 030408001004 电力电缆 m 36 4.01 85.8 0.91 0.74 92.3

借C4-9-138 *1.3

室内敷设电力电缆 铜
芯电力电缆敷设 电缆
截面(mm2)≤16 �实
际芯数(芯):5

10m 3.6 40.08 19.04 9.14 7.42 922.95

主材 WDZ-YJY-0.6/1KV-5X16 m 36.36 83.06 83.06

39 030408001005 电力电缆 m 56 3.06 36.74 0.74 0.6 41.98

借C4-9-137 *1.3

室内敷设电力电缆 铜
芯电力电缆敷设 电缆
截面(mm2)≤10 �实
际芯数(芯):5

10m 5.6 30.59 17.89 7.35 5.96 419.61

主材 WDZ-YJY-0.6/1KV-5X6 m 56.56 34.6 34.6

40 030408001006 电力电缆 m 72 10.36 384.82 2.12 1.72 399.87

数量工程项目名称序号

0.85

编制人: 审核人: 编制日期:

0.85

8.51

0.84

8.36

0.84

8.36

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：室内水电 第 10 页   共 18 页

综合单价（元）

机械使用费

6.43

项目编码 单位



人工费 材料费 管理费 利润 小计

借C4-9-142 *1.3

室内敷设电力电缆 铜
芯电力电缆敷设 电缆
截面(mm2)≤120 �实
际芯数(芯):5

10m 7.2 103.62 44.33 21.15 17.17 3998.64

主材
ZN-YJV-0.6/1KV-

3X95+2X50
m 72.72 376.62 376.62

41 030408001007 电力电缆 m 24 5.53 176.82 1.2 0.98 185.37

借C4-9-139 *1.3

室内敷设电力电缆 铜
芯电力电缆敷设 电缆
截面(mm2)≤35 �实
际芯数(芯):5

10m 2.4 55.32 24.82 12.01 9.75 1853.62

主材
ZN-YJV-0.6/1KV-

4X35+1X35
m 24.24 172.61 172.61

42 030408001008 电力电缆 m 104 4.01 87.56 0.91 0.74 94.06

借C4-9-138 *1.3

室内敷设电力电缆 铜
芯电力电缆敷设 电缆
截面(mm2)≤16 �实
际芯数(芯):5

10m 10.4 40.08 19.04 9.14 7.42 940.62

主材 ZN-YJV-0.6/1KV-5X16 m 105.04 84.81 84.81

43 030408001009 电力电缆 m 72 3.06 38.47 0.74 0.6 43.71

借C4-9-137 *1.3

室内敷设电力电缆 铜
芯电力电缆敷设 电缆
截面(mm2)≤10 �实
际芯数(芯):5

10m 7.2 30.59 17.89 7.35 5.96 436.98

主材 ZN-YJV-0.6/1KV-5X6 m 72.72 36.32 36.32

44 030408001010 电力电缆 m 48 4.01 76.38 0.91 0.74 82.88

数量工程项目名称序号

0.84

8.36

0.84

编制人: 审核人: 编制日期:

机械使用费

8.51

0.84

8.36

0.84

8.36

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
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综合单价（元）
项目编码 单位



人工费 材料费 管理费 利润 小计

借C4-9-138 *1.3

室内敷设电力电缆 铜
芯电力电缆敷设 电缆
截面(mm2)≤16 �实
际芯数(芯):5

10m 4.8 40.08 19.04 9.14 7.42 828.81

主材 ZR-YJV-0.6/1KV-5X16 m 48.48 73.74 73.74

45 030411004002 配线 m 3036 0.5 2.1 0.09 0.08 2.77

借C4-13-24
管内穿线 穿动力线
铜芯 导线截面(mm2)
≤2.5

10m 303.6 5.01 1.09 0.94 0.77 27.76

主材 ZN-BV-450/750V-2.5 m 3187.8 1.9 1.9

46 030411004003 配线 m 120 0.5 2.21 0.09 0.08 2.88

借C4-13-24
管内穿线 穿动力线
铜芯 导线截面(mm2)
≤2.5

10m 12 5.01 1.09 0.94 0.77 28.81

主材 ZN-BYJ-2.5 m 126 2 2

47 030408006001 电力电缆头 个 8 114.36 227.29 21.57 17.51 380.73

借C4-9-227 *1.3

电力电缆终端头制作
安装 1kV以下室内干
包式铜芯电力电缆 电
缆截面(mm2)≤120 �
单价*1.3

个 8 114.36 227.29 21.57 17.51 380.73

48 030408006002 电力电缆头 个 2 149.98 361.1 28.29 22.96 562.33

单位 数量项目编码 工程项目名称序号

0

0

0

编制人: 审核人: 编制日期:

综合单价（元）

机械使用费

8.36

0

0

0

0

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：室内水电 第 12 页   共 18 页



人工费 材料费 管理费 利润 小计

借C4-9-228 *1.3

电力电缆终端头制作
安装 1kV以下室内干
包式铜芯电力电缆 电
缆截面(mm2)≤240 �
单价*1.3

个 2 149.98 361.1 28.29 22.96 562.33

49 030408006003 电力电缆头 个 4 71.09 103.34 13.41 10.88 198.72

借C4-9-224 *1.3

电力电缆终端头制作
安装 1kV以下室内干
包式铜芯电力电缆 电
缆截面(mm2)≤35 �
单价*1.3

个 4 71.09 103.34 13.41 10.88 198.72

50 030408006004 电力电缆头 个 6 42.49 73.34 8.01 6.51 130.35

借C4-9-223 *1.3

电力电缆终端头制作
安装 1kV以下室内干
包式铜芯电力电缆 电
缆截面(mm2)≤16 �
单价*1.3

个 6 42.49 73.34 8.01 6.51 130.35

51 030408006005 电力电缆头 个 16 30.12 65.7 5.68 4.61 106.11

借C4-9-222 *1.3

电力电缆终端头制作
安装 1kV以下室内干
包式铜芯电力电缆 电
缆截面(mm2)≤10 �
单价*1.3

个 16 30.12 65.7 5.68 4.61 106.11

52 030408006006 电力电缆头 个 26 23.18 50.54 4.37 3.55 81.64

单位 数量项目编码 工程项目名称序号

0

编制人: 审核人: 编制日期:

综合单价（元）

机械使用费

0

0

0

0

0

0

0

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
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人工费 材料费 管理费 利润 小计

借C4-9-222

电力电缆终端头制作
安装 1kV以下室内干
包式铜芯电力电缆 电
缆截面(mm2)≤10

个 26 23.18 50.54 4.37 3.55 81.64

53 030411001001 配管 m 95 24.96 48.32 4.73 3.84 81.98

借C4-12-42
镀锌钢管敷设 砖、混
凝土结构暗配 公称直
径(DN)≤100

10m 9.5 249.64 153.62 47.32 38.41 819.84

主材 SC100 m 97.85 32 32

54 030411001002 配管 m 60 1.81 28.67 0.34 0.28 31.11

借C4-12-41 换
镀锌钢管敷设 砖、混
凝土结构暗配 公称直
径(DN)≤80

10m 6 18.12 8.6 3.44 2.79 311.15

主材 SC80 m 61.8 27 27

55 030411001003 配管 m 686 5 11.04 0.94 0.77 17.75

借C4-12-35
镀锌钢管敷设 砖、混
凝土结构暗配 公称直
径(DN)≤20

10m 68.6 49.96 43.63 9.42 7.65 177.4

主材 SC20 m 706.58 6.48 6.48

56 030411001004 配管 m 113 5.95 22.17 1.12 0.91 30.15

借C4-12-37
镀锌钢管敷设 砖、混
凝土结构暗配 公称直
径(DN)≤32

10m 11.3 59.52 59 11.23 9.11 301.6

主材 SC32 m 116.39 15.8 15.8

57 030411001005 配管 m 97 9.8 25.25 1.85 1.5 38.4

单位 数量项目编码 工程项目名称序号

0

0

0

编制人: 审核人: 编制日期:

0

0.13

1.25

0.01

0.1

0

0

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
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综合单价（元）

机械使用费



人工费 材料费 管理费 利润 小计

借C4-12-38
镀锌钢管敷设 砖、混
凝土结构暗配 公称直
径(DN)≤40

10m 9.7 97.99 72.2 18.48 15 383.92

主材 SC40 m 99.91 17.5 17.5

58 030411001006 配管 m 80 10.95 28.97 2.08 1.69 43.75

借C4-12-39
镀锌钢管敷设 砖、混
凝土结构暗配 公称直
径(DN)≤50

10m 8 109.47 86.81 20.76 16.85 437.4

主材 SC50 m 82.4 19.7 19.7

59 030411001007 配管 m 576.51 5 11.04 0.94 0.76 17.74

借C4-12-35
镀锌钢管敷设 砖、混
凝土结构暗配 公称直
径(DN)≤20

10m 57.651 49.96 43.63 9.42 7.65 177.4

主材 SC20 m 593.805 6.48 6.48

60 030411004001 配线 m 806 0.65 4.5 0.12 0.1 5.37

借C4-13-41
管内穿线 穿多芯软导
线 二芯 单芯导线截
面(mm2)≤2.5

10m 80.6 6.47 1.24 1.22 0.99 53.66

主材 NH-BV-2x2.5 m 870.48 4.05 4.05

61 030412001001 普通灯具 套 4 15.42 50.52 2.91 2.36 71.21

借C4-14-8
其他普通灯具安装 普
通壁灯

套 4 15.42 4.06 2.91 2.36 71.21

主材 电梯井道灯 套 4.04 46 46

62 030412004001 装饰灯 套 22 18.51 142.73 3.49 2.83 167.56

单位 数量项目编码 工程项目名称序号

0

编制人: 审核人: 编制日期:

0

0

0

0

0

0

工程名称：室内水电 第 15 页   共 18 页

综合单价（元）

机械使用费

0

0.06

0.6

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表



人工费 材料费 管理费 利润 小计

借C4-14-156
标志、诱导装饰灯具
安装 墙壁式

套 22 18.51 6.38 3.49 2.83 167.56

主材
墙装式带电池消防应急

照明灯
套 22.22 135 135

63 030412004002 装饰灯 套 20 18.51 142.73 3.49 2.83 167.56

借C4-14-156
标志、诱导装饰灯具
安装 墙壁式

套 20 18.51 6.38 3.49 2.83 167.56

主材
集中电源集中控制型消

防应急标志灯
套 20.2 135 135

64 030412004003 装饰灯 套 10 18.51 102.33 3.49 2.83 127.16

借C4-14-156
标志、诱导装饰灯具
安装 墙壁式

套 10 18.51 6.38 3.49 2.83 127.16

主材
集中电源集中控制型安

全出口标志灯
套 10.1 95 95

65 030411006001 接线盒 个 56 3 2.66 0.57 0.46 6.69

借C4-13-181 暗装接线盒 个 56 3 1.03 0.57 0.46 6.69

主材 接线盒 个 57.12 1.6 1.6

66 030409003001 避雷引下线 m 286.35 5.91 2.6 1.29 1.05 11.78

借C4-10-42
避雷引下线敷设 利用
建筑结构钢筋引下

m 286.35 5.91 2.6 1.29 1.05 11.78

67 030409005001 避雷网 m 293.83 6.28 5.34 1.22 0.99 14.02

借C4-10-44
避雷网安装 沿混凝土
块敷设

m 293.83 6.28 1.39 1.22 0.99 14.02

主材 镀锌圆钢 m 308.522 3.76 3.76

68 030409002001 接地母线 m 245 28.79 16.86 5.45 4.42 55.63

单位 数量项目编码 工程项目名称序号

0

0.93

0.93

0.19

0.19

0.11

编制人: 审核人: 编制日期:

0

0

0

0

0

0

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
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综合单价（元）

机械使用费



人工费 材料费 管理费 利润 小计

借C4-10-60 户外接地母线敷设 m 245 28.79 0.48 5.45 4.42 55.63

主材 镀锌扁钢 kg 784 5.12 5.12

69 030409002002 接地母线 m 107.5 28.79 16.86 5.45 4.42 55.63

借C4-10-60 户外接地母线敷设 m 107.5 28.79 0.48 5.45 4.42 55.63

主材 镀锌扁钢 kg 344 5.12 5.12

70 030414011001 接地装置 系统 1 479.52 32.44 132.69 107.72 976.42

借C4-10-82 接地网 系统 1 479.52 32.44 132.69 107.72 976.42

71 030409008001 等电位端子箱、测试板 台 1 8.62 127.52 1.63 1.32 139.09

借C4-10-80 等电位端子盒安装 套 1 8.62 1.89 1.63 1.32 139.09

主材 MEB总等电位端子箱 个 1.005 125 125

72 01B001 动力电缆及UPS电源 项 1 0 250000 0 0 250000

补子目1
动力电缆及UPS电源
等供配电工程

项 1 0 250000 0 0 250000

73 031301017001 脚手架搭拆 项 1 904.64 1680.04 170.61 138.49 2893.78

BM68

脚手架搭拆费(第十册

给排水、采暖、燃气工

程) [湖北省通用安装工

程消耗量定额及全费用

基价表(2018)]

元 1 120.06 222.97 22.64 18.38 384.05

BM53

脚手架搭拆费(第八册

工业管道工程) [湖北省

通用安装工程消耗量定

额及全费用基价表

(2018)]

元 1 41.77 77.57 7.88 6.39 133.61

单位 数量项目编码 工程项目名称序号

0

0

编制人: 审核人: 编制日期:

224.05

224.05

0

0

0

0

0

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
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综合单价（元）

机械使用费

0.11

0.11

0.11



人工费 材料费 管理费 利润 小计

BM38

脚手架搭拆费(第四册

电气设备安装工程) [湖

北省通用安装工程消耗

量定额及全费用基价表

(2018)]

元 1 742.81 1379.5 140.09 113.72 2376.12

单位项目编码

编制人: 审核人: 编制日期:

序号
机械使用费

0

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：室内水电 第 18 页   共 18 页

综合单价（元）
工程项目名称 数量



单位工程总价扉页

投  标  人：

法定代表人
或其授权人：

编  制  人：

编 制 时 间：
扉—3

(造价人员签字盖专用章)

   年    月    日

(单位盖章)

(签字或盖章)

概算总价（小写）： 230,954.85元

        （大写）： 贰拾叁万零玖佰伍拾肆元捌角伍分

招     标    人：

工  程   名  称： 消防系统



标段：汉口火车站
派出所改造

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 其中：人工费

1.2 其中：施工机具使用费

1.3 火灾自动报警

1.4 消火栓

二 措施项目合计

2.1 单价措施

2.1.1 其中：人工费

2.1.2 其中：施工机具使用费

2.2 总价措施

2.2.1 安全文明施工费

2.2.2 其他总价措施费

三 其他项目费 －

3.1 其中：人工费 －

3.2 其中：施工机具使用费 －

四 规费 －

五 人工费调整

六 增值税 －

七 甲供费用（单列不计入造价)

八 含税工程造价

投标报价合计: 230,954.85

表—04

3529.88

19069.67

230954.85

332.43

6029.25

2938.75

918.69

5011.76

4679.33

48744.23

706.67

139017.85

55357.69

7950.51

单位工程造价汇总表

工程名称：消防系统 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

194375.54



其中

暂估价

火灾自动报
警

1
030411004
001

配线
1.配线形式:管内穿线
2.型号:NH-KVV-4*1.5

50 770.5

2
030411004
002

配线
1.配线形式:管内穿线
2.型号:NH-RVS-2*1.5

931 6219.08

3
030411004
003

配线
1.配线形式:管内穿线
2.型号:NHBV-2X2.5

342 2072.52

4
030411004
004

配线
1.配线形式:管内穿线
2.型号:NHRVVP-2X1.5

637 7287.28

5
030411004
005

配线
1.配线形式:管内穿线
2.型号:NHBV-2X6

21 220.92

6
030404032
001

端子箱
1.名称:消防端子箱
2.规格:JX100
3.安装方式:壁装,距顶0.2m

4 767.52

7
030904001
001

点型探测器
1.名称:带地址码感烟探测器
2.安装方式: 吸顶安装

113 22499.43

8
030904003
001

按钮
1.名称:消火栓按钮
2.安装方式:墙面壁装,安装高
度为底边距地1.5m

12 2302.08

9
030904003
002

手动报警按
钮带电话插
孔

1.名称:手动报警按钮带电话
插孔
2.安装方式:墙上嵌入安装,距
地1.5m

11 2869.24

10
030904005
001

声光报警器
1.名称:声光报警器
2.安装方式:壁装,距顶0.2m

11 3630.55

11
030904007
001

消防广播(扬
声器）

1.名称:消防广播
2.安装方式: 距地2.2米

15 4804.35

12
030904008
001

模块(模块
箱）

1.名称:输入输出模块
2.安装方式:箱内

2 967.86

13
030904008
002

模块(模块
箱）

1.名称:总线短路隔离器
2.安装方式:箱内

7 3115.77

14
030904008
003

模块(模块
箱）

1.名称:单输出模块
2.安装方式:箱内

51 26912.19

15
030905001
001

自动报警系
统调试

1.名称:自动报警系统调试
（含地上）
2.其他:详图纸设计

1 11787.3

16
030411006
001

接线盒
1.名称:接线盒
2.安装形式:暗敷

178 1190.82

97417.41

项目编码 项目名称 项目特征描述

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

个 483.93

个 445.11

个 527.69

系统 11787.3

个 6.69

个 199.11

个 191.84

个 260.84

个 330.05

个 320.29

m 6.68

m 6.06

m 11.44

m 10.52

台 191.88

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防系统
标段：汉口火车站
派出所改造 第 1 页  共 3 页

金额（元）

m 15.41

序号 工程量
合价

计量
单位 综合单价



其中

暂估价

17
030411001
001

配管

1.名称:消防电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC15
4.配置形式:暗敷

686 11360.16

18
030411001
002

配管

1.名称:消防电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC20
4.配置形式:暗敷

686 12176.5

19
030411001
003

配管

1.名称:消防电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC25
4.配置形式:暗敷

686 14563.78

20
030411001
004

配管

1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC50
4.配置形式:暗敷

80 3500

分部小计 139017.85

消火栓

21
030901002
001

消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN100热浸镀锌
钢管,1.6MPa
3.连接形式:沟槽式连接
4.压力试验及吹、洗设计要
求:按设计及规范要求
5.含卡箍管件安装

225 22126.5

22
030901010
001

室内消火栓

1.名称:室内消火栓箱
2.规格:消火栓箱内设DN65消
火栓口一个,25m麻制衬胶水龙
带一条,C19水枪一支,消防报
警
按钮一个,指示灯一个.箱内带
自救卷盘

11 9249.9

23
030901010
002

室内消火栓 1.名称:试验消火栓 1 612.9

24
030901013
001

灭火器
1.形式:手提式灭火器含灭火
器箱
2.规格、型号:MF/ABC5

24 2317.92

25
031201001
001

管道刷油 202 3363.3

79270.96

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

具 96.58

m2 16.65

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

m 98.34

套 840.9

套 612.9

金额（元）

m 16.56

m 17.75

m 21.23

m 43.75

工程量
合价

计量
单位 综合单价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防系统
标段：汉口火车站
派出所改造 第 2 页  共 3 页



其中

暂估价

26
031003002
001

蝶阀

1.规格、压力等
级:DN100,1.6MPa
2.连接形式:法兰连接
3.含法兰安装

11 5653.23

27
031003003
001

焊接法兰阀
门

1.类型:闸阀
2.规格、压力等
级:DN100,1.0MPa
3.连接形式:法兰连接
4.含法兰安装

4 2529.08

28
031003001
001

螺纹阀门

1.名称:自动排气阀
2.内含:自动排气阀
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹连接
5.其他详设计图纸及满足验收
要求

2 175.12

29
030905002
001

水灭火控制
装置调试

1.名称:消火栓灭火系统灭火
系统调试

1 3940.92

30
171501005
001

消防水泵接
合器

1.名称：消防水泵接合器 2 5388.82

分部小计 55357.69

措施项目

31
031301017
001

脚手架搭拆 1 2938.75

分部小计 2938.75

20625.92

197314.29

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

项 2938.75

个 87.56

系统 3940.92

套 2694.41

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防系统
标段：汉口火车站
派出所改造 第 3 页  共 3 页

金额（元）

个 513.93

个 632.27

工程量
合价

计量
单位 综合单价



项目编码 项目名称 计算基础 费率(%)
调整费率

(%)
备注

2.1 安全文明施工费

031302001001
安全文明施工费（通
用安装工程）

安装预算人
工费+安装机
械费（人工
预算价）

9.29

2.2 夜间施工增加费

031302002001
夜间施工增加费（通
用安装工程）

安装预算人
工费+安装机
械费（人工
预算价）

0.15

2.3 二次搬运费

2.4 冬雨季施工增加费

031302005001
冬雨季施工增加费
（通用安装工程）

安装预算人
工费+安装机
械费（人工
预算价）

0.38

2.5 工程定位复测费

03B999
工程定位复测费（通
用安装工程）

安装预算人
工费+安装机
械费（人工
预算价）

0.13

2.6 其他

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

计算方法。

表-11

合    计 5011.76

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

191.4

65.48

65.48

75.55

191.4

4679.33

4679.33

75.55

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防系统
标段：汉口火车站派出
所改造 第 1 页  共 1 页

金额(元)
调整后金额

(元)



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 6029.25

1.1 社会保险费 4503.05

1.1.1 养老保险金 2896.25

1.1.1.3 通用安装工程 2896.25

1.1.2 失业保险金 287.11

1.1.2.3 通用安装工程 287.11

1.1.3 医疗保险金 846.21

1.1.3.3 通用安装工程 846.21

1.1.4 工伤保险金 337.48

1.1.4.3 通用安装工程 337.48

1.1.5 生育保险金 136

1.1.5.3 通用安装工程 136

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

安装预算人工费+安装机械费
（人工预算价）+其他项目安装
工程人工费+其他项目安装工程
机械费

0.67

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

安装预算人工费+安装机械费
（人工预算价）+其他项目安装
工程人工费+其他项目安装工程
机械费

0.27

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

安装预算人工费+安装机械费
（人工预算价）+其他项目安装
工程人工费+其他项目安装工程
机械费

1.68

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

安装预算人工费+安装机械费
（人工预算价）+其他项目安装
工程人工费+其他项目安装工程
机械费

5.75

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

安装预算人工费+安装机械费
（人工预算价）+其他项目安装
工程人工费+其他项目安装工程
机械费

0.57

社会保险费+住房公积金+工程排
污费+房修结构装饰装修规费+房
修安装规费+管廊维护土建保洁
检查检测规费+管廊维护附属规
费

养老保险金+失业保险金+医疗保
险金+工伤保险金+生育保险金

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

规费、税金项目计价表

工程名称：消防系统
标段：汉口火车站

派出所改造 第 1 页  共 2 页

计算基础
计算费率

(%)



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1.2 住房公积金 1138.35

1.2.3 通用安装工程 1138.35

1.3 工程排污费 387.85

1.3.3 通用安装工程 387.85

2 增值税 19069.67

25098.92合    计

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

安装预算人工费+安装机械费
（人工预算价）+其他项目安装
工程人工费+其他项目安装工程
机械费

0.77

分部分项工程费+措施项目合计-
税后包干价+其他项目费+规费+
人工费调整

9

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

安装预算人工费+安装机械费
（人工预算价）+其他项目安装
工程人工费+其他项目安装工程
机械费

2.26

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+土
石方工程

规费、税金项目计价表

工程名称：消防系统
标段：汉口火车站

派出所改造 第 2 页  共 2 页

计算基础
计算费率

(%)



人工费 材料费 管理费 利润 小计

1 030411004001 配线 m 50 3.11 11.23 0.59 0.48 15.41

借C4-9-296
室内铜芯控制电缆敷
设 电缆芯数(芯)≤6

10m 5 31.05 2.92 5.86 4.75 154

主材 NH-KVV-4*1.5 m 50.75 10.78 10.78

2 030411004002 配线 m 931 0.56 5.92 0.11 0.09 6.68

借C4-13-40
管内穿线 穿多芯软导
线 二芯 单芯导线截
面(mm2)≤1.5

10m 93.1 5.62 1.22 1.06 0.86 66.76

主材 NH-RVS-2*1.5 m 1005.48 5.37 5.37

3 030411004003 配线 m 342 0.65 5.19 0.12 0.1 6.06

借C4-13-41
管内穿线 穿多芯软导
线 二芯 单芯导线截
面(mm2)≤2.5

10m 34.2 6.47 1.24 1.22 0.99 60.57

主材 NHBV-2X2.5 m 369.36 4.69 4.69

4 030411004004 配线 m 637 0.79 10.38 0.15 0.12 11.44

借C4-13-45
管内穿线 穿多芯软导
线 四芯 单芯导线截
面(mm2)≤1.5

10m 63.7 7.87 1.4 1.48 1.2 114.33

主材 NHRVVP-2X1.5 m 687.96 9.48 9.48

5 030411004005 配线 m 21 0.56 9.76 0.11 0.09 10.52

借C4-13-26
管内穿线 穿动力线
铜芯 导线截面(mm2)
≤6

10m 2.1 5.62 1.3 1.06 0.86 105.13

主材 NHBV-2X6 m 22.05 9.17 9.17

单位 数量序号 项目编码 工程项目名称

0

编制人: 审核人: 编制日期:

0

0

0

0

0

0

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：消防系统 第 1 页   共 7 页

综合单价（元）

机械使用费

0

0

0



人工费 材料费 管理费 利润 小计

6 030404032001 端子箱 台 4 33.74 143.13 6.85 5.56 191.88

借C9-4-30
消防专用模块(模块
箱)安装 端子箱

台 4 33.74 21.09 6.85 5.56 191.88

主材 消防端子箱 台 4 122.04 122.04

7 030904001001 点型探测器 个 113 35.05 151.88 6.64 5.39 199.11

借C9-4-2 点型探测器安装 感温 个 113 35.05 1.88 6.64 5.39 199.11

主材 智能感温探测器 个 113 150 150

8 030904003001 按钮 个 12 43.2 133.82 8.16 6.62 191.84

借C9-4-9
按钮安装 火灾报警按
钮

个 12 43.2 3.82 8.16 6.62 191.84

主材 消火栓按钮 个 12 130 130

9 030904003002
手动报警按钮带电话插

孔
个 11 43.2 202.82 8.16 6.62 260.84

借C9-4-9
按钮安装 火灾报警按
钮

个 11 43.2 3.82 8.16 6.62 260.84

主材
手动报警按钮带电话插

孔
个 11 199 199

10 030904005001 声光报警器 个 11 51.66 260.74 9.74 7.91 330.05

借C9-4-12 声光报警器安装 个 11 51.66 2.74 9.74 7.91 330.05

主材 声光报警器 个 11 258 258

11 030904007001 消防广播(扬声器） 个 15 24.6 287.23 4.65 3.77 320.29

借C9-4-21
消防广播(扬声器)安
装 扬声器壁挂式
(3W-5W)

个 15 24.6 2.11 4.65 3.77 320.29

单位 数量序号 项目编码 工程项目名称

编制人: 审核人: 编制日期:

0.04

0.04

0

0

0.04

0.04

机械使用费

2.6

2.6

0.15

0.15

0.04

0.04

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：消防系统 第 2 页   共 7 页

综合单价（元）



人工费 材料费 管理费 利润 小计

主材 壁挂式消防广播扬声器 个 15 285.12 285.12

12 030904008001 模块(模块箱） 个 2 166.44 259.56 31.54 25.6 483.93

借C9-4-27
消防专用模块(模块
箱)安装 模块单输入
单输出

个 2 166.44 7.56 31.54 25.6 483.93

主材 输入输出模块 个 2 252 252

13 030904008002 模块(模块箱） 个 7 140.92 254.97 26.73 21.7 445.11

借C9-4-23
消防专用模块(模块
箱)安装 模块单输入

个 7 140.92 4.97 26.73 21.7 445.11

主材 总线隔离模块 个 7 250 250

14 030904008003 模块(模块箱） 个 51 149.22 326.42 28.29 22.97 527.69

借C9-4-25
消防专用模块(模块
箱)安装 模块单输出

个 51 149.22 6.26 28.29 22.97 527.69

主材 模块单输出 个 51 320.16 320.16

15 030905001001 自动报警系统调试 系统 1 8274.89 276.45 1618.06 1313.49 11787.3

借C9-5-3
自动报警系统调试(点
以内)256

系统 1 8274.89 276.45 1618.06 1313.49 11787.3

16 030411006001 接线盒 个 178 3 2.66 0.57 0.46 6.69

借C4-13-181 暗装接线盒 个 178 3 1.03 0.57 0.46 6.69

主材 接线盒 个 181.56 1.6 1.6

17 030411001001 配管 m 686 5 9.85 0.94 0.77 16.56

借C4-12-34
镀锌钢管敷设 砖、混
凝土结构暗配 公称直
径(DN)≤15

10m 68.6 49.96 37.25 9.42 7.65 165.57

单位 数量序号 项目编码 工程项目名称

304.41

304.41

0

0

0

0

编制人: 审核人: 编制日期:

0.79

0.79

0.79

0.79

0.79

0.79

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：消防系统 第 3 页   共 7 页

综合单价（元）

机械使用费



人工费 材料费 管理费 利润 小计

主材 SC15 m 706.58 5.95 5.95

18 030411001002 配管 m 686 5 11.04 0.94 0.77 17.75

借C4-12-35
镀锌钢管敷设 砖、混
凝土结构暗配 公称直
径(DN)≤20

10m 68.6 49.96 43.63 9.42 7.65 177.4

主材 SC20 m 706.58 6.48 6.48

19 030411001003 配管 m 686 5.95 13.25 1.12 0.91 21.23

借C4-12-36
镀锌钢管敷设 砖、混
凝土结构暗配 公称直
径(DN)≤25

10m 68.6 59.52 49.07 11.23 9.11 212.36

主材 SC25 m 706.58 8.1 8.1

20 030411001004 配管 m 80 10.95 28.97 2.08 1.69 43.75

借C4-12-39
镀锌钢管敷设 砖、混
凝土结构暗配 公称直
径(DN)≤50

10m 8 109.47 86.81 20.76 16.85 437.4

主材 SC50 m 82.4 19.7 19.7

21 030901002001 消火栓钢管 m 225 20.78 69.74 4.02 3.26 98.34

借C9-1-18

水喷淋钢管 钢管(沟
槽连接) 管道安装
公称直径(mm以
内)100

10m 22.5 176.16 12.53 34.09 27.67 900.36

主材 热浸镀锌钢管100 m 228.375 59.8 59.8

主材 沟槽直接头 套 37.508 23 23

单位 数量序号 项目编码

编制人: 审核人: 编制日期:

0

0

0.06

0.6

0.54

4.6

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：消防系统 第 4 页   共 7 页

综合单价（元）

机械使用费

0

0

工程项目名称



人工费 材料费 管理费 利润 小计

借C9-1-26

水喷淋钢管 钢管(沟
槽连接) 管件安装
公称直径(mm以
内)100

10个 3.7 192.22 9.29 37.2 30.2 505.1

主材 沟槽管件 套 37.185 23 23

22 030901010001 室内消火栓 套 11 76.23 738.42 14.41 11.69 840.9

借C9-1-77
室内消火栓(明装)
普通公称直径(mm以
内)单栓65

套 11 76.23 6.42 14.41 11.69 840.9

主材 室内消火栓箱 套 11 732 732

23 030901010002 室内消火栓 套 1 76.23 510.42 14.41 11.69 612.9

借C9-1-77
室内消火栓(明装)
普通公称直径(mm以
内)单栓65

套 1 76.23 6.42 14.41 11.69 612.9

主材 试验消火栓 套 1 504 504

24 030901013001 灭火器 具 24 1.1 95.1 0.21 0.17 96.58

借C9-1-100 灭火器安装 手提式 具 24 1.1 0.06 0.21 0.17 96.58

主材 灭火器 个 24 95.04 95.04

25 031201001001 管道刷油 m2 202 7.86 6.11 1.48 1.2 16.65

借C12-2-8
管道刷油 调和漆 第
一遍

10m2 20.2 20.18 14.09 3.81 3.09 41.17

借C12-2-1
管道刷油 红丹防锈漆
第一遍

10m2 20.2 19.48 18.28 3.67 2.98 44.41

借C12-2-2
管道刷油 红丹防锈漆
增一遍

10m2 20.2 19.48 16.18 3.67 2.98 42.31

单位 数量序号 项目编码

0

0

0

0

0

编制人: 审核人: 编制日期:

5.04

0.15

0.15

0.15

0.15

0

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：消防系统 第 5 页   共 7 页

综合单价（元）

机械使用费
工程项目名称



人工费 材料费 管理费 利润 小计

借C12-2-9
管道刷油 调和漆 增
一遍

10m2 20.2 19.48 12.5 3.67 2.98 38.63

26 031003002001 蝶阀 个 11 84.85 389.11 17.55 14.24 513.93

借C10-5-42
法兰阀门安装 公称直
径(mm以内)100

个 11 44.72 27.71 9.36 7.6 348.23

主材 蝶阀DN100 个 11 253.93 253.93

借C10-5-142
碳钢平焊法兰安装 公
称直径(mm以内)100

副 11 40.13 23.47 8.19 6.64 165.7

主材 碳钢平焊法兰DN100 片 22 42 42

27 031003003001 焊接法兰阀门 个 4 84.85 507.45 17.55 14.24 632.27

借C10-5-42
法兰阀门安装 公称直
径(mm以内)100

个 4 44.72 27.71 9.36 7.6 466.57

主材 闸阀DN100 个 4 372.27 372.27

借C10-5-142
碳钢平焊法兰安装 公
称直径(mm以内)100

副 4 40.13 23.47 8.19 6.64 165.7

主材 碳钢平焊法兰DN100 片 8 42 42

28 031003001001 螺纹阀门 个 2 17.7 63.69 3.36 2.72 87.56

借C10-5-30
自动排气阀安装 公称
直径(mm以内)25

个 2 17.7 4.22 3.36 2.72 87.56

主材 自动排气阀DN25 个 2 59.47 59.47

29 030905002001 水灭火控制装置调试 系统 1 2821.5 60.66 545.4 442.8 3940.92

借C9-5-11
水灭火控制装置调试
消火栓灭火系统

点 18 156.75 3.37 30.3 24.6 218.94

30 171501005001 消防水泵接合器 套 2 209.68 2410.54 39.9 32.39 2694.41

单位 数量序号 项目编码

70.56

3.92

1.9

编制人: 审核人: 编制日期:

3.27

8.18

4.91

3.27

0.09

0.09

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：消防系统 第 6 页   共 7 页

综合单价（元）

机械使用费

0

8.18

4.91

工程项目名称



人工费 材料费 管理费 利润 小计

借U2-3-55
消防水泵接合器 地上
式 DN150

套 2 209.68 250.54 39.9 32.39 2694.41

主材
消防水泵接合器SQS150-

A
套 2 2160 2160

31 031301017001 脚手架搭拆 项 1 918.69 1706.14 173.26 140.66 2938.75

BM38

脚手架搭拆费(第四册

电气设备安装工程) [湖

北省通用安装工程消耗

量定额及全费用基价表

(2018)]

元 1 258.23 479.56 48.7 39.54 826.03

BM56

脚手架搭拆费(第九册

消防工程) [湖北省通用

安装工程消耗量定额及

全费用基价表(2018)]

元 1 594.18 1103.48 112.06 90.97 1900.69

BM84

脚手架搭拆费(第十二册

刷油、防腐蚀、绝热工

程) [湖北省通用安装工

程消耗量定额及全费用

基价表(2018)]

元 1 41.73 77.5 7.87 6.39 133.49

BM68

脚手架搭拆费(第十册

给排水、采暖、燃气工

程) [湖北省通用安装工

程消耗量定额及全费用

基价表(2018)]

元 1 24.55 45.6 4.63 3.76 78.54

工程项目名称 单位 数量

编制人: 审核人: 编制日期:

序号 项目编码
综合单价（元）

机械使用费

1.9

0

0

0

0

0

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：消防系统 第 7 页   共 7 页



单位工程总价扉页

投  标  人：

法定代表人
或其授权人：

编  制  人：

编 制 时 间：
扉—3

(造价人员签字盖专用章)

   年    月    日

(单位盖章)

(签字或盖章)

概算总价（小写）： 541,344.10元

        （大写）： 伍拾肆万壹仟叁佰肆拾肆元壹角

招     标    人：

工  程   名  称： 暖通空调



标段：汉口火车站
派出所改造

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 其中：人工费

1.2 其中：施工机具使用费

二 措施项目合计

2.1 单价措施

2.1.1 其中：人工费

2.1.2 其中：施工机具使用费

2.2 总价措施

2.2.1 安全文明施工费

2.2.2 其他总价措施费

三 其他项目费 －

3.1 其中：人工费 －

3.2 其中：施工机具使用费 －

四 规费 －

五 人工费调整

六 增值税 －

七 甲供费用（单列不计入造价)

八 含税工程造价

投标报价合计: 541,344.10

表—04

541344.1

单位工程造价汇总表

工程名称：暖通空调 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

541344.1



其中

暂估价

整个项目

1 01B001
暖通空调暂
估价

2353.67 541344.1

分部小计 541344.1

措施项目

分部小计

541344.1

541344.1合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

本页小计

m2 230

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通空调
标段：汉口火车站
派出所改造 第 1 页  共 1 页

金额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程量
合价

计量
单位 综合单价



项目编码 项目名称 计算基础 费率(%)
调整费率

(%)
备注

2.1 安全文明施工费

2.2 夜间施工增加费

2.3 二次搬运费

2.4 冬雨季施工增加费

2.5 工程定位复测费

2.6 其他

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

计算方法。

表-11

合    计

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通空调
标段：汉口火车站派出
所改造 第 1 页  共 1 页

金额(元)
调整后金额

(元)



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

表—13

合    计

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

规费、税金项目计价表

工程名称：暖通空调
标段：汉口火车站

派出所改造 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)



人工费 材料费 管理费 利润 小计

1 01B001 暖通空调暂估价 m2 2353.67 0 230 0 0 230

补子目1 暖通空调暂估价 m2 2353.67 0 230 0 0 230

编制人: 审核人: 编制日期:

序号 项目编码 工程项目名称 单位 数量

0

0

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：暖通空调 第 1 页   共 1 页

综合单价（元）

机械使用费



单位工程总价扉页

投  标  人：

法定代表人
或其授权人：

编  制  人：

编 制 时 间：
扉—3

(造价人员签字盖专用章)

   年    月    日

(单位盖章)

(签字或盖章)

概算总价（小写）： 720,249.25元

        （大写）： 柒拾贰万零贰佰肆拾玖元贰角伍分

招     标    人：

工  程   名  称： 室外工程



标段：汉口火车站
派出所改造

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 其中：人工费

1.2 其中：施工机具使用费

二 措施项目合计

2.1 单价措施

2.1.1 其中：人工费

2.1.2 其中：施工机具使用费

2.2 总价措施

2.2.1 安全文明施工费

2.2.2 其他总价措施费

三 其他项目费 －

3.1 其中：人工费 －

3.2 其中：施工机具使用费 －

四 规费 －

五 人工费调整

六 增值税 －

七 甲供费用（单列不计入造价)

八 含税工程造价

投标报价合计: 720,249.25

表—04

720249.25

13209.58

7197

36763.7

6632.75

6039.88

592.87

92616.15

13609.79

6632.75

单位工程造价汇总表

工程名称：室外工程 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

656446.22



其中

暂估价

整个项目

1 01B001
电缆管沟构
筑及铺设

300 45000

2
050201001
001

广场砖地面

1、拆除原路面面层及基层
2、150厚极配碎石垫层
3、150厚的C25混凝土
4、铺广场砖，水泥砂浆勾缝

1094.82 314027.22

3 01B002
踏步及花坛
绿化

200 60000

4
050201001
002

机动车停车
位

1、拆除原路面面层及基层
2、250厚极配碎石垫层
3、100厚粗砂滤水层
4、铺植草砖

206.25 67419

5 01B003
机动车充电
桩

2 20000

6 01B004
室外排水排
污及化粪池

1 150000

分部小计 656446.22

措施项目

分部小计

656446.22

656446.22合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

本页小计

项 150000

m2 300

m2 326.88

套 10000

m2 150

m2 286.83

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程
标段：汉口火车站
派出所改造 第 1 页  共 1 页

金额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程量
合价

计量
单位 综合单价



项目编码 项目名称 计算基础 费率(%)
调整费率

(%)
备注

2.1 安全文明施工费

011707001001
安全文明施工费（房
屋建筑工程)

建筑预算人
工费+建筑机
械费（人工
预算价）

15.94

011707001002
安全文明施工费（装
饰工程）

装饰预算人
工费+装饰机
械费（人工
预算价）

5.39

041109001001
安全文明施工费（市
政工程）

市政预算人
工费+市政机
械费（人工
预算价）

14.56

050405001002
安全文明施工费（园
建工程）

园建预算人
工费+园建机
械费（人工
预算价）

4.3

2.2 夜间施工增加费

011707002001
夜间施工增加费（房
屋建筑工程)

建筑预算人
工费+建筑机
械费（人工
预算价）

0.16

011707002002
夜间施工增加费（装
饰工程）

装饰预算人
工费+装饰机
械费（人工
预算价）

0.14

041109002001
夜间施工增加费（市
政工程）

市政预算人
工费+市政机
械费（人工
预算价）

0.18

050405002002
夜间施工增加费（园
建工程）

园建预算人
工费+园建机
械费（人工
预算价）

0.13

2.3 二次搬运费

2.4 冬雨季施工增加费

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

计算方法。

表-11

72.34

327.44

8.73

57.9

6.77

547.72

2392.75

145.74

6039.88

870.09

2229.32

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程
标段：汉口火车站派出
所改造 第 1 页  共 2 页

金额(元)
调整后金额

(元)



项目编码 项目名称 计算基础 费率(%)
调整费率

(%)
备注

011707005001
冬雨季施工增加费
（房屋建筑工程)

建筑预算人
工费+建筑机
械费（人工
预算价）

0.4

011707005002
冬雨季施工增加费
（装饰工程）

装饰预算人
工费+装饰机
械费（人工
预算价）

0.34

041109004001
冬雨季施工增加费
（市政工程）

市政预算人
工费+市政机
械费（人工
预算价）

0.54

050405005002
冬雨季施工增加费
（园建工程）

园建预算人
工费+园建机
械费（人工
预算价）

0.26

2.5 工程定位复测费

01B999
工程定位复测费（房
屋建筑工程)

建筑预算人
工费+建筑机
械费（人工
预算价）

0.14

01B998
工程定位复测费（装
饰工程）

装饰预算人
工费+装饰机
械费（人工
预算价）

0.12

04B999
工程定位复测费（市
政工程）

市政预算人
工费+市政机
械费（人工
预算价）

0.18

05B999
工程定位复测费（园
建工程）

园建预算人
工费+园建机
械费（人工
预算价）

0.1

2.6 其他

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

计算方法。

表-11

合    计 6632.75

49.63

6.77

55.65

144.68

119.69

7.64

21.83

140.62

20.31

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程
标段：汉口火车站派出
所改造 第 2 页  共 2 页

金额(元)
调整后金额

(元)



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 13209.58

1.1 社会保险费 9857.92

1.1.1 养老保险金 6318.69

1.1.1.1 房屋建筑工程 692.14

1.1.1.2 装饰工程 2014.24

1.1.1.4 市政工程 468.35

1.1.1.5 园建工程 3143.96

1.1.2 失业保险金 626.11

1.1.2.1 房屋建筑工程 69.32

1.1.2.2 装饰工程 198.53

1.1.2.4 市政工程 46.65

1.1.2.5 园建工程 311.61

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

建筑预算人工费+建筑机械费
（人工预算价）+其他项目建筑
工程人工费+其他项目建筑工程
机械费

1.27

装饰预算人工费+装饰机械费
（人工预算价）+其他项目装饰
工程人工费+其他项目装饰工程
机械费

0.48

市政预算人工费+市政机械费
（人工预算价）+其他项目市政
工程人工费+其他项目市政工程
机械费

1.24

园建预算人工费+园建机械费
（人工预算价）+其他项目园建
工程人工费+其他项目园建工程
机械费

0.56

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

建筑预算人工费+建筑机械费
（人工预算价）+其他项目建筑
工程人工费+其他项目建筑工程
机械费

12.68

装饰预算人工费+装饰机械费
（人工预算价）+其他项目装饰
工程人工费+其他项目装饰工程
机械费

4.87

市政预算人工费+市政机械费
（人工预算价）+其他项目市政
工程人工费+其他项目市政工程
机械费

12.45

园建预算人工费+园建机械费
（人工预算价）+其他项目园建
工程人工费+其他项目园建工程
机械费

5.65

规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程
标段：汉口火车站

派出所改造 第 1 页  共 4 页

计算基础
计算费率

(%)

社会保险费+住房公积金+工程排
污费+房修结构装饰装修规费+房
修安装规费+管廊维护土建保洁
检查检测规费+管廊维护附属规
费

养老保险金+失业保险金+医疗保
险金+工伤保险金+生育保险金



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1.1.3 医疗保险金 1877.25

1.1.3.1 房屋建筑工程 219.43

1.1.3.2 装饰工程 591.45

1.1.3.4 市政工程 148.22

1.1.3.5 园建工程 918.15

1.1.4 工伤保险金 738.35

1.1.4.1 房屋建筑工程 80.79

1.1.4.2 装饰工程 235.75

1.1.4.4 市政工程 54.55

1.1.4.5 园建工程 367.26

1.1.5 生育保险金 297.52

1.1.5.1 房屋建筑工程 34.39

园建预算人工费+园建机械费
（人工预算价）+其他项目园建
工程人工费+其他项目园建工程
机械费

0.66

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

建筑预算人工费+建筑机械费
（人工预算价）+其他项目建筑
工程人工费+其他项目建筑工程
机械费

0.63

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

园建预算人工费+园建机械费
（人工预算价）+其他项目园建
工程人工费+其他项目园建工程
机械费

1.65

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

建筑预算人工费+建筑机械费
（人工预算价）+其他项目建筑
工程人工费+其他项目建筑工程
机械费

1.48

装饰预算人工费+装饰机械费
（人工预算价）+其他项目装饰
工程人工费+其他项目装饰工程
机械费

0.57

市政预算人工费+市政机械费
（人工预算价）+其他项目市政
工程人工费+其他项目市政工程
机械费

1.45

计算基础
计算费率

(%)

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

建筑预算人工费+建筑机械费
（人工预算价）+其他项目建筑
工程人工费+其他项目建筑工程
机械费

4.02

装饰预算人工费+装饰机械费
（人工预算价）+其他项目装饰
工程人工费+其他项目装饰工程
机械费

1.43

市政预算人工费+市政机械费
（人工预算价）+其他项目市政
工程人工费+其他项目市政工程
机械费

3.94

规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程
标段：汉口火车站

派出所改造 第 2 页  共 4 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1.1.5.2 装饰工程 95.13

1.1.5.4 市政工程 23.32

1.1.5.5 园建工程 144.68

1.2 住房公积金 2503.74

1.2.1 房屋建筑工程 288.76

1.2.2 装饰工程 789.98

1.2.4 市政工程 195.24

1.2.5 园建工程 1229.76

1.3 工程排污费 847.92

1.3.1 房屋建筑工程 80.79

1.3.2 装饰工程 272.98

表—13

园建预算人工费+园建机械费
（人工预算价）+其他项目园建
工程人工费+其他项目园建工程
机械费

2.21

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+土
石方工程

建筑预算人工费+建筑机械费
（人工预算价）+其他项目建筑
工程人工费+其他项目建筑工程
机械费

1.48

装饰预算人工费+装饰机械费
（人工预算价）+其他项目装饰
工程人工费+其他项目装饰工程
机械费

0.66

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

园建预算人工费+园建机械费
（人工预算价）+其他项目园建
工程人工费+其他项目园建工程
机械费

0.26

房屋建筑工程+装饰工程+通用安
装工程+市政工程+园建工程+绿
化工程+土石方工程

建筑预算人工费+建筑机械费
（人工预算价）+其他项目建筑
工程人工费+其他项目建筑工程
机械费

5.29

装饰预算人工费+装饰机械费
（人工预算价）+其他项目装饰
工程人工费+其他项目装饰工程
机械费

1.91

市政预算人工费+市政机械费
（人工预算价）+其他项目市政
工程人工费+其他项目市政工程
机械费

5.19

规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程
标段：汉口火车站

派出所改造 第 3 页  共 4 页

计算基础
计算费率

(%)

装饰预算人工费+装饰机械费
（人工预算价）+其他项目装饰
工程人工费+其他项目装饰工程
机械费

0.23

市政预算人工费+市政机械费
（人工预算价）+其他项目市政
工程人工费+其他项目市政工程
机械费

0.62



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1.3.4 市政工程 54.55

1.3.5 园建工程 439.6

2 增值税 36763.7

49973.28合    计

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

市政预算人工费+市政机械费
（人工预算价）+其他项目市政
工程人工费+其他项目市政工程
机械费

1.45

园建预算人工费+园建机械费
（人工预算价）+其他项目园建
工程人工费+其他项目园建工程
机械费

0.79

分部分项工程费+措施项目合计-
税后包干价+其他项目费+规费+
人工费调整

9

规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程
标段：汉口火车站

派出所改造 第 4 页  共 4 页

计算基础
计算费率

(%)



人工费 材料费 管理费 利润 小计

1 01B001 电缆管沟构筑及铺设 m2 300 0 150 0 0 150

补子目1 电缆管沟构筑及铺设 m2 300 0 150 0 0 150

2 050201001001 广场砖地面 m2 1094.82 67.74 180.69 13.42 13.32 286.83

A15-39
抹灰层铲除 楼地面
水泥面层

10m2 109.482 135.06 0 19.17 19.77 174

A2-1 *0.5
现浇混凝土 垫层 �
单价*0.5

10m3 21.8964 209.77 0 59.3 41.39 310.46

A15-82 换
建筑垃圾外运 运距
1000m以内 �实际运
距(m):15000

10m3 27.3705 344.72 231.43 111.03 114.55 1239.48

借E2-4 园路垫层 碎石 m3 164.223 68.09 246.92 12.79 12.97 344.16

借E2-6 园路垫层 混凝土 m3 164.223 53.76 490.84 9.62 9.76 563.98

借E2-19 广场砖铺装 素拼 10m2 109.482 231.46 642.43 41.78 42.38 960.11

3 01B002 踏步及花坛绿化 m2 200 0 300 0 0 300

补子目2 踏步及花坛绿化 m2 200 0 300 0 0 300

4 050201001002 机动车停车位 m2 206.25 89.45 199.29 17.66 16.38 326.88

A15-39
抹灰层铲除 楼地面
水泥面层

10m2 20.625 135.06 0 19.17 19.77 174

A2-1 *0.5
现浇混凝土 垫层 �
单价*0.5

10m3 4.125 209.77 0 59.3 41.39 310.46

A15-82
建筑垃圾外运 运距
1000m以内

10m3 5.15625 344.72 60.9 65.26 67.33 653.4

借E2-4 园路垫层 碎石 m3 51.5625 68.09 246.92 12.79 12.97 344.16

借E2-2 园路垫层 砂 m3 20.625 47.27 271.39 8.76 8.89 338

序号 项目编码 工程项目名称 单位 数量

3.39

1.69

编制人: 审核人: 编制日期:

0

4.1

0

0

115.19

437.75

3.39

0

2.06

0

0

0

11.66

0

0

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：室外工程 第 1 页   共 2 页

综合单价（元）

机械使用费



人工费 材料费 管理费 利润 小计

借E2-19 广场砖铺装 素拼 10m2 20.625 231.46 642.43 41.78 42.38 960.11

借D2-4-19
人行道块料铺设 人工
铺植草砖

100m2 2.0625 1823.91 4465.72 467.1 352.38 7109.11

5 01B003 机动车充电桩 套 2 0 10000 0 0 10000

补子目3 机动车充电桩 套 2 0 10000 0 0 10000

6 01B004 室外排水排污及化粪池 项 1 0 150000 0 0 150000

补子目4
室外排水排污及化粪
池暂估价

项 1 0 150000 0 0 150000

编制人: 审核人: 编制日期:

序号 项目编码 工程项目名称 单位 数量

0

2.06

0

0

0

0

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：室外工程 第 2 页   共 2 页

综合单价（元）

机械使用费



单位：万元
序号 项目名称 概算金额 备注

170.19
1 门禁系统 4.36
2 所内视频监控系统 14.69
3 办案区系统 49.04
4 中心机房 43.67
5 综合布线系统 34.78
6 派出所通信运营商线路迁移 11.05
7 系统集成费 12.61 按工程费的8%计提

武汉市公安局江汉分局汉口火车站派出所信息化建设项目总投资概算表

一、工程建设费



序号 设备名称 参数 数量 单位
单价(万

元)
合计(万元) 备注

1 单门磁力锁

300Kg静态直线拉力
内置反向电流防护装置(MOV)
适用于木门、玻璃门、金属门、防火门
LED指示灯显示门锁状态
门锁状态信号输出(NO\NC\COM)
防残磁设计，选用防磨损材料
铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理磁力锁无机械故障，完全采
用电磁吸力工作
加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理

8 个 0.04 0.32
一层：合计8个，机房入口1
个、候问室2个、等候室1个
、询问室3个、缉毒检查室1
个；

2 双门磁力锁

600kg静态直线拉力
内置反向电流防护装置(MOV)
适用于木门、玻璃门、金属门、防火门
LED指示灯显示门锁状态
门锁状态信号输出(NO\NC\COM)
防残磁设计，选用防磨损材料
铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理
磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作
加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理

4 个 0.06 0.24

一层：合计3个，左侧走廊1
个、接待大厅右侧1个、办案
区入口1个；
二层：1个，左侧走廊1个；

3
在线式多功能
一体门禁控制
器

记录容量：5000，支持密码、指纹、面部多种输入•电锁控制3A/12VD
继电器输出•专业门禁功能：支持脱机工作•键盘、显示彩色液晶显示屏
和数字键盘，状态记录。自带管理系统

12 个 0.1 1.2

4 磁力锁支架

选用材料：高强铝合金，表面喷沙
适用门型：内开式门使用
开门方式：90度内开式门
适用电锁：300kg系列磁力锁
外壳处理：阳极硬化电镀处理
产品重量：0.75kg
L型支架：长250x宽47x厚28.5(mm)
Z型支架：长180x宽50x厚50(mm)

12 套 0.012 0.144

5 闭门器 适用于55-75公斤 12 张 0.015 0.18

6 开门按钮

结构：塑料面板；
性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
输出：常开；
类型：适合埋入式电器盒使用；
尺寸：86*86mm；
重量：0.07kg；

12 台 0.002 0.024

门禁系统投资概算表



7 读卡器 支持IC卡。 12 台 0.08 0.96

8
人脸识别一体
机

（1）. 采用5英寸LCD触摸显示屏，200万像素广角摄像头，面部识别
距离0.3m-1m，支持照片视频防假；
（2）. 采用深度学习算法，支持3000张人脸白名单；
（3）. 1：N人脸比对时间≤1S/人，人脸验证准确率>99%；
（4）. 设备支持有线网络、Wifi，支持公网传输；
（5）. 工作电压 DC 12V/2A

1 台 0.3 0.3 一层1台

9 电源

输入电压：100-240VAC；
输出电压：12VDC；
输出电流：4.17A；
输出功率：50W；
支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）；
工作温度：-10℃-+70℃；
工作湿度：＜95%；
带机箱，机箱尺寸：237*285*85mm；
用于给一体机和电锁供电使用。

12 台 0.03 0.36

10 人脸采集器

1）采用300万高性能逐行扫描CMOS
2）图像清晰、细腻,分辨率达1080p
3）低照度,0.1Lux @(F1.2,AGC ON)
4）支持自动电子快门功能,适应不同监控环境
5）支持自动电子增益功能,亮度自适应
6）支持标准USB 2.0接口，免驱设计，即插即用
7）带音频功能

1 台 0.12 0.12

11 指纹采集器 1 台 0.075 0.075

12 IC卡发卡器

支持卡类别：Mifare卡和CPU卡
与PC通讯类型：USB2.0免驱
所遵循的标准：支持ISO14443、ISO7816、ISO15693标准
发卡次数：10万次

1 套 0.09 0.09

13 IC卡 容量8K，感应 CPU 卡 + M1 复合卡 100 张 0.002 0.2

14 辅材 电源线、PVC及软管、接头、开孔工具等 1 批 0.15 0.15

4.363总计：



序号 设备名称 参数 数量 单位 单价(万元)
合计(万

元)
备注

1 内部监控半球

200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；最小照度 0.01
Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；0.014 Lux @(F1.4,AGC
ON), 0 Lux with IR；；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 2.0mm,
水平视场角:134.4°(2.8mm,4mm,6mm,8mm,12mm可选)；宽动态范围
120dB；视频压缩标准 H.265 / H.264/ MJPEG；帧率 50Hz: 25fps
(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；ROI支持三码流分别设
置1个固定区域；支持Micro SD（即为TF卡）/SDHC /SDXC卡(128G)断
网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；支持智能后检索，配合NVR
支持事件的二次检索分析；智能功能：越界侦测,区域入侵侦测,场景
变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停
车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开
区域侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电
源供应 DC12V±25%/ PoE(802.3af)；功耗 5.5W MAX；红外照射距离

29 台 0.25 7.25
一楼20台、
二楼6台、
三楼3台；

2 内部监控枪机

200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；支持H.265及H.264
编码；最小照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；
0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；镜头：4mm, 水平视
场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选)；帧率：50Hz: 25fps (1920 ×
1080,1280 × 960,1280 × 720)；宽动态范围：120dB；感兴趣区
域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域；智能报警：越界侦测,区
域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品
拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进
入区域侦测,离开区域侦测；电源供应：DC12V±25%  /
PoE(802.3af)；功耗：7W MAX；红外照射距离最远可达：30米； 支
持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；存储功能：
NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；快门：1/3秒至1/100,000秒；工作温度

4 台 0.25 1 1楼2台、2楼2台

3 拾音设备

全向数字降噪拾音器；
拾音范围70平方米；音频传输距离3000米；灵敏度-38dB；信噪比
75dB；MINI DSP处理器；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；
连接方式 3芯导线（红-电源  黑-公共地  黄-音频）；电源DC12V
（9V-18V）；推荐电源：DC12V/1A，两线；

33 台 0.07 2.31
每个半球、枪机各配置
1台拾音器

6 摄像机开关电源
12V/5A，交流输入电压范围：85-132VAC，176-265VAC或85-265VAC，
输入频率范围：47-63Hz

33 个 0.01 0.33

7
数字网络硬盘录
像机

支持H.265/支持最大64路高清视频输入；16个SATA硬盘接口，支持最
大容量6TB的硬盘；支持HDMI、VGA输出接口，支持多路视频同步预览
和回放；支持自动循环存储录像。

1 台 1.2 1.2

8
监控专业存储硬
盘

6T 16 块 0.15 2.4 3个月存储容量

所内视频监控系统投资概算表



9 辅材 PVC及软管、支架、接头、开孔工具等 1 批 0.2 0.2

14.69总计：



序号 项目 具体技术参数 数量 单位
单价（万

元）

合计（万

元）

1 可控电子门禁设备
双向门禁系统，支持通过电子门卡、移动警务NFC、人像方式进行门禁控制；门控支持TCP/IP网络接

口，将门锁开、闭、故障、异常等信息实时上报市局办案区智能管理系统。
套 1 2.50 2.50

2 人像智能抓拍感知终端

支持能够对视频流全帧率、全画幅的人脸自动检测与抓拍，抓拍率不低于95%；正脸抓拍率不低于

99%;

逐帧对每张人脸进行多维度的质量判断并推送每个人在整个轨迹中角度最正、最清晰、质量最高的

人脸;

有效过滤掉重复人脸数据，在复杂场景中将人脸重复抓拍率控制在 15% 以内;

配置2个抓拍相机实现双向抓拍：

可支持通过HDMI接口输出实时抓拍场景

套 1 2.00 2.00

3
全景摄像机

（2个高清网络半球摄相机）

最高分辨率可达200万像素（1920×1080）；照度：0.02Lux；镜头：2.8-12mm @ F1.4；日夜自动

转换(ICR)；支持饱和度、亮度调整、3D数字降噪；图像清晰度高，移动侦测,人脸侦测,动态分析、

智能报警；支持走廊模式等功能；支持双向语音功能，支持报警输入输出；接口协议：

ONVIF,PSIA,CGI；支持DC12V±10% / PoE供电模式。

配套摄像机电源：12V/5A，交流输入电压范围：85-132VAC，176-265VAC或85-265VAC，输入频率范

围：47-63Hz

套 2 0.30 0.60

4 拾音器

1、采用回声消除凹腔有效减少空旷房间的严重回音，提供清晰及高质量音频信号输出。 2、采用杜

比定向逻辑环绕声系统，内置高速语音处理单元，两级动态降噪处理。 3、5-70平方内高保真、高

灵敏、噪音低。4、内置AGC及DTS降噪信号微处理电路，自动调节高强度声音和瞬间冲击音。 5、内

置最新的DNP及DSP数字处理单元，彻底消除“嘶嘶”电子噪音。6、拾音器内置雷击保护、电源极性

反接保护,静电防护和电源保护模块。含电源

套 2 0.070 0.140

5 辅材 PVC及软管、接头、开孔工具、人工安装 项 1 0.38 0.38

1 安检门 红外感应，多区位探测技术，全方位高灵敏，无盲点金属探测 套 1 1.50 1.50

2
全景摄像机

（2个高清网络半球摄相机）

最高分辨率可达200万像素（1920×1080）；照度：0.02Lux；镜头：2.8-12mm @ F1.4；日夜自动

转换(ICR)；支持饱和度、亮度调整、3D数字降噪；图像清晰度高，移动侦测,人脸侦测,动态分析、

智能报警；支持走廊模式等功能；支持双向语音功能，支持报警输入输出；接口协议：

ONVIF,PSIA,CGI；支持DC12V±10% / PoE供电模式。

套 2 0.30 0.60

3 拾音器

1、采用回声消除凹腔有效减少空旷房间的严重回音，提供清晰及高质量音频信号输出。 2、采用杜

比定向逻辑环绕声系统，内置高速语音处理单元，两级动态降噪处理。 3、5-70平方内高保真、高

灵敏、噪音低。4、内置AGC及DTS降噪信号微处理电路，自动调节高强度声音和瞬间冲击音。 5、内

置最新的DNP及DSP数字处理单元，彻底消除“嘶嘶”电子噪音。6、拾音器内置雷击保护、电源极性

反接保护,静电防护和电源保护模块。含电源

套 2 0.070 0.140

4
公安办案区工作管控一体化

终端（办案一体智能机）

体化智能自助式服务办案管理设备，包括高可靠性工业主机、人体感应器、21寸手写电磁屏、可

折叠物品拍摄仪、指纹采集仪、人像采集设备、身份证及RFID读取、条码制作及识读读取、台账及

体检报告打印机、存管设备控制器、人身安全检查伤痕抓拍高清设备、UPS后备电源；内置安全加密

、人像抓拍、电子签名等算法；具备入区登记、身份核查（含人像比对）、人身安全检查、物品存

管、手写签名、台账打印、体检报告打印等完整功能，适用于办案区民警自助式完成办案区全部管

控事务

套 1 10.80 10.80

办案区系统投资概算表

一、入区登记室（办案区出入口）

二、人身安全检查、物品存管、信息采集区



5
物品存管电子柜（单面主

柜）

多功能电子柜，包括网络控制接口模块、集中控制模块，状态显示模块和10个可独立控制存放物品

单元；内置安全接口指令、网络控制算法；支持随身物品和涉案物品存管、领取，按照办案流程控

制和身份识别结果开柜，支持同时打开多个柜体。

套 1 0.00 0.00

6 人员标准信息采集设备 涉案人员指纹、掌纹、DNA信息采集仪、足迹、手机采集 套 1 0.00 0.00

7 辅材 PVC及软管、接头、开孔工具、人工安装 项 1 0.95 0.95

1
全景摄像机

（2个高清网络半球摄相机）

最高分辨率可达200万像素（1920×1080）；照度：0.02Lux；镜头：2.8-12mm @ F1.4；日夜自动

转换(ICR)；支持饱和度、亮度调整、3D数字降噪；图像清晰度高，移动侦测,人脸侦测,动态分析、

智能报警；支持走廊模式等功能；支持双向语音功能，支持报警输入输出；接口协议：

ONVIF,PSIA,CGI；支持DC12V±10% / PoE供电模式。

配套摄像机电源：12V/5A，交流输入电压范围：85-132VAC，176-265VAC或85-265VAC，输入频率范

围：47-63Hz

套 2 0.30 0.60

2 拾音器

1、采用回声消除凹腔有效减少空旷房间的严重回音，提供清晰及高质量音频信号输出。 2、采用杜

比定向逻辑环绕声系统，内置高速语音处理单元，两级动态降噪处理。 3、5-70平方内高保真、高

灵敏、噪音低。4、内置AGC及DTS降噪信号微处理电路，自动调节高强度声音和瞬间冲击音。 5、内

置最新的DNP及DSP数字处理单元，彻底消除“嘶嘶”电子噪音。6、拾音器内置雷击保护、电源极性

反接保护,静电防护和电源保护模块。含电源

套 2 0.070 0.140

3 阴凉柜 风冷制冷方式，温度范围：冷藏2℃~8℃/阴凉8℃~20℃，存放容量不低于280L。 台 1 0.00 0.00

4 辅材 PVC及软管、接头、开孔工具、人工安装 项 1 0.05 0.05

1
全景摄像机

（2个高清网络半球摄相机）

最高分辨率可达200万像素（1920×1080）；照度：0.02Lux；镜头：2.8-12mm @ F1.4；日夜自动

转换(ICR)；支持饱和度、亮度调整、3D数字降噪；图像清晰度高，移动侦测,人脸侦测,动态分析、

智能报警；支持走廊模式等功能；支持双向语音功能，支持报警输入输出；接口协议：

ONVIF,PSIA,CGI；支持DC12V±10% / PoE供电模式。

配套摄像机电源：12V/5A，交流输入电压范围：85-132VAC，176-265VAC或85-265VAC，输入频率范

围：47-63Hz

套 3 0.30 0.90

2 拾音器

1、采用回声消除凹腔有效减少空旷房间的严重回音，提供清晰及高质量音频信号输出。 2、采用杜

比定向逻辑环绕声系统，内置高速语音处理单元，两级动态降噪处理。 3、5-70平方内高保真、高

灵敏、噪音低。4、内置AGC及DTS降噪信号微处理电路，自动调节高强度声音和瞬间冲击音。 5、内

置最新的DNP及DSP数字处理单元，彻底消除“嘶嘶”电子噪音。6、拾音器内置雷击保护、电源极性

反接保护,静电防护和电源保护模块。含电源

套 3 0.070 0.210

5 辅材 PVC及软管、接头、开孔工具、人工安装 项 1 0.08 0.08

五、辨认室(与一间询问室并用)

三、缉毒检查室（区）

四、侯问室（候问区）



1
全景摄像机

（2个高清网络半球摄相机）

最高分辨率可达200万像素（1920×1080）；照度：0.02Lux；镜头：2.8-12mm @ F1.4；日夜自动

转换(ICR)；支持饱和度、亮度调整、3D数字降噪；图像清晰度高，移动侦测,人脸侦测,动态分析、

智能报警；支持走廊模式等功能；支持双向语音功能，支持报警输入输出；接口协议：

ONVIF,PSIA,CGI；支持DC12V±10% / PoE供电模式。

配套摄像机电源：12V/5A，交流输入电压范围：85-132VAC，176-265VAC或85-265VAC，输入频率范

围：47-63Hz

套 2 0.30 0.60

2 特写摄像机
200万星光级1/2.7” CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机，最高分辨率可达1920×1080 @ 25 fps

·支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265编码
台 1 0.50 0.50

3 温湿度显示屏 时间温湿度屏，显示审讯室的温度和湿度信息。设备尺寸为600（长）×400（高）×50（宽）。 套 1 0.18 0.18

4 拾音器

1、采用回声消除凹腔有效减少空旷房间的严重回音，提供清晰及高质量音频信号输出。 2、采用杜

比定向逻辑环绕声系统，内置高速语音处理单元，两级动态降噪处理。 3、5-70平方内高保真、高

灵敏、噪音低。4、内置AGC及DTS降噪信号微处理电路，自动调节高强度声音和瞬间冲击音。 5、内

置最新的DNP及DSP数字处理单元，彻底消除“嘶嘶”电子噪音。6、拾音器内置雷击保护、电源极性

反接保护,静电防护和电源保护模块。含电源

套 2 0.070 0.14

5 审讯同步视音频录像设备
支持4路720P,或者2路1080P IP视频接入；标配2个DVD光驱，支持审讯画中画合成图像的双光驱同步

直刻；支持2个SATA接口，支持容量最大为4TB的硬盘；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
台 1 1.00 1.00

6 审讯电脑 2.0G及以上CPU/4G DDR4/500GB硬盘/HDMI VGA USB 2.0 3.0/千兆有线网卡/≥21.5寸液晶显示器 台 1 0.50 0.50

7 辅材 PVC及软管、接头、开孔工具、人工安装 项 1 0.10 0.10

1
全景摄像机

（2个高清网络半球摄相机）

最高分辨率可达200万像素（1920×1080）；照度：0.02Lux；镜头：2.8-12mm @ F1.4；日夜自动

转换(ICR)；支持饱和度、亮度调整、3D数字降噪；图像清晰度高，移动侦测,人脸侦测,动态分析、

智能报警；支持走廊模式等功能；支持双向语音功能，支持报警输入输出；接口协议：

ONVIF,PSIA,CGI；支持DC12V±10% / PoE供电模式。

配套摄像机电源：12V/5A，交流输入电压范围：85-132VAC，176-265VAC或85-265VAC，输入频率范

围：47-63Hz

台 4 0.30 1.20

2 特写摄像机
200万星光级1/2.7” CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机，最高分辨率可达1920×1080 @ 25 fps

·支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265编码
台 2 0.45 0.90

3 温湿度显示屏 时间温湿度屏，显示审讯室的温度和湿度信息。设备尺寸为600（长）×400（高）×50（宽）。 套 2 0.18 0.36

4 拾音器
AGC自动声音增益电路使音频监控监听面积达50平方米;抗回声、抗啸叫，适用于审讯室、会议室等

空旷房间安装
套 4 0.070 0.280

5 审讯同步视音频录像设备
支持4路720P,或者2路1080P IP视频接入；标配2个DVD光驱，支持审讯画中画合成图像的双光驱同步

直刻；支持2个SATA接口，支持容量最大为4TB的硬盘；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
台 2 1.00 2.00

6 审讯电脑 2.0G及以上CPU/4G DDR4/500GB硬盘/HDMI VGA USB 2.0 3.0/千兆有线网卡/≥21.5寸液晶显示器 台 2 0.50 1.00

5 辅材 PVC及软管、接头、开孔工具、人工安装 项 1 0.42 0.42

六、询问/讯问室（2间）

七、办案区活动定位及流程管控



1
办案场所视音频流媒体融合

服务器

专用音视频流媒体融合服务器（2U）, 内置高性能工业控制主机、标准视音频统一接入/转发模组、

实时屏幕流编解码接入/转发模组、实时证据流编解码接入/转发模组、HLS编解码模组等部件；内置

GB/T 28281、RTSP、HLS等多种接口协议，视音频融合编解码算法，关键视音频切片上报算法；可对

接办案区全部视音频设备（包括但不限于IPC\NVR\SVR\行为分析仪等），支持接入不超过12间审讯

室的视音频数据融合接入，支持笔录、证据流实时传输接入，支持对接入的全部视音频及流媒体实

现统一的跨平台、跨浏览器实时访问，支持移动智能设备（警务通）访问。

台 1 5.00 5.00

2 监控硬盘录像机

支持H.265/H.264视频编码规范，可接入武汉市公安局办案区智能管理系统；

存储需求按照办案区规模配置，支持180天监控视音频数据保存；需满足督查部门互信互通平台调取

视频监控需求。

台 1 2.00 2.00

1 耳麦 功率 1000mW频率响应 5～30,000Hz阻抗 32Ω灵敏度：100dB线长度 长1.2m/OFC材质/Y型分叉 副 3 0.03 0.09

2 报警按钮 国产 个 3 0.008 0.02

3 囚椅  1、台面：扣环；重量：31KG2、椅长：720MM；椅宽：485MM；椅高：530MM3、材质：钢管 个 3 0.35 1.05

4 审讯工作台

讯问办公桌1、面材：0.6mm厚；2、基材：E1级环保中纤板，抗压强度、甲醛释放量≤9mg/100g等环

保都达到国家标准；3、油漆：主要技术指标为苯含量＜0.01%，甲苯、二甲苯含量＜27.41%，挥发

性有机物含量＜627G/L，全封闭防尘下进行。讯问工作椅1、面料：1.0mm厚；2、海绵：高密度定型

海绵，密度±1.5KG/M3，回弹率±3%，压陷硬度±20N；拉伸强度≥85Kpa；3、喷胶：符合E1环保要

求，接着力强，耐热，耐水，耐老化；4、脚架：实木扶手及脚架。

套 3 0.60 1.80

5 千兆网络交换机（审讯用）
产品类型：智能交换机  应用层级：二层传输速率：10/100/1000Mbps  交换方式：存储-转发  背

板带宽：≥80Gbps  包转发率：≥40Mpps  24个以太网10/100/1000Mbps端口，4个1GbE SFP端口；
台 3 0.28 0.84

6 讯问服务器

采用B/S（浏览器/服务器）架构，模块化功能设计，最大化降低系统间的耦合性；支持多级平台级

联，便携式审讯系统的讯问资料导入平台，集中化管理；提供简便化操作，可一键开启应用功能，

或一键链接常用平台；对近期讯问信息，或待办事项醒目提示，可一键查看其具体信息；具备完善

的案件卷宗管理系统，支持一件案件多次讯问关联记录，含讯问音视频资料、笔录资料等；提供多

种讯问方式，支持案件信息、讯问信息、笔录信息集中管理；可根据应用需求，自主选择是否需要

笔录，是否讯问结束后添加案件信息；支持讯问过程指挥交流，支持语音、文字通讯；提供电子地

图应用功能，可视化直观展示讯问现场情况；支持多种审讯专用主机接入，笔录、视频同一界面显

示，音视频资料重点标记；讯问结束后，系统自动上传讯问音视频资料，集中化管理；支持指挥中

心人员或领导远程查看各审讯室现场情况，及周界环境状况，并实时通信；支持用户权限精细化控

制，可针对角色细化功能授权，并临时授权人员查看权限；支持外来人员资料调阅临时授权，权限

时间可控制 支持平台操作 配置日志完善记录 可根据人员或时间查看操作日志

台 1 3.65 3.65

7 远程协同审讯 市局下发系统 套 1 0.00 0.00

8 监控专业硬盘 容量：8TB；接口类型SATA3；缓存256MB，转速7200RPM。监控级别；规格：3.5英寸 台 20 0.19 3.80

49.04

八、其他办案区支撑设备

合计：



备注

必配

必配

必配

必配

定额计提，按设备购

置费的7.3%一次性计

提

必配

必配

必配

必配



利旧

利旧

定额计提，按设备购

置费的7.3%一次性计

提

必配

必配

利旧

定额计提，按设备购

置费的7.3%一次性计

提

必配

必配

定额计提，按设备购

置费的7.3%一次性计

提



必配

必配

必配

必配

必配

必配

定额计提，按设备购

置费的7.3%一次性计

提

必配

必配

必配

必配

必配

必配

定额计提，按设备购

置费的7.3%一次性计

提



必配

必配,71.08TB存储，

6TB硬盘至少12块



序号 设备名称 参数 数量 单位 单价(万元) 合计(万元) 备注

1 服务器机柜 600*1200*2055mm 容量：42U 5 台 0.45 2.25

2 机柜底座 5 台 0.06 0.3

3 精密空调 上送风，制冷量：12.5KW/显冷量11.5KW/标准风量（m3/h）3100 1 台 8 8

4 UPS主机 40KVA 1 套 10 10

5 蓄电池 12V/200AH,按照实际负载20KVA后备2小时,配置1组 32 节 0.2 6.4

6 UPS电池柜 可安装12V-200AH电池32节 1 个 0.25 0.25

7 电池架 电池架 1 套 0.45 0.45

8 市电配电箱 定制含相应空开（100A以上主空开至少一个） 1 台 0.35 0.35

9 列头柜 UPS输出柜含相应空开 1 台 0.5 0.5

10 安装辅材 电池间连接线(BVR35)、电池汇流柜到主机连接线(BVR75) 1 项 1.5 1.5

11 机房装修

1、顶面防尘、保温、天花；
2、墙面防尘、保温、轻钢龙骨、彩钢板墙面；
3、地面防尘、保温、防静电活动地板；
4、双开钢质防火门；
5、机房承重支架；
6、窗户封标；

16.33 平方米 0.3 4.899

12 机房电气工程 机房市电配电、照明、等电位接地、桥架、套管等； 16.33 平方米 0.2 3.266

13 机房新风 400m3/h 1 项 2 2

14 机房消防
七氟丙烷柜式灭火装置(单瓶组)、气体灭火控制器 （火灾报警控
制器）、智能感温探测器（含底座）、智能光电感烟探测器（含
底座）、告警设备等；

1 项 3.5 3.5

43.665

中心机房投资概算表

总计：



序号 设备名称 参数 数量 单位 单价(万元) 合计(万元) 备注

1 六类网线 60 箱 0.09 5.4

2 电源线 RVV2＊1.5 10 百米 0.04 0.4

3 桥架 200mm*100mm*1mm金属桥架及其配件，吊装 200 米 0.009 1.8

4 86底盒 235 个 0.0005 0.1175

5 网络信息模块 六类模块 235 个 0.0025 0.5875

6 网络信息面板 235 个 0.001 0.235

10 网络配线架 24口 15 套 0.036 0.54

12 PVC线管 "2¢ 2800 米 0.0005 1.4

13 墙面开槽与恢复 30mm*30mm凿槽 2800 米 0.004 11.2

14 光纤配线架 LC96芯单模光纤配线架 1 台 0.15 0.15

15 防火墙
8GE+2GE(bypass)+2Combo.2.5 inch 500G/1T SATA硬盘、2.5
inch 480G SSD硬盘.SOP虚拟防火墙技术，支持CPU、内存、存储
等硬件资源划分的完全虚拟化

1 台 1.5 1.5

16 网关
IPV4转发性能25Mpps.内存2G/4G.FLASH256M.USB2.0口2个，支持
3G Modem扩展

1 台 1.5 1.5

17 设备网核心交换机
交换容量598Gbps.28*10/100/1000TX(4COMBO)+ 2SFP+2*1/10G
BASE-X SFP PLUS + 2*QSFP PLUS

1 台 0.95 0.95 设备网

18 设备网接入交换机
交换容量336Gbps.48*10/100/1000 BASE-T + 4*SFP
+4*10/100/1000 BASE-T COMBO端口.支持POE+

2 台 0.8 1.6
接入视频监控
、门禁

19 核心交换机

1.支持完善的三层路由特性，包括静态路由、RIP、OSPF、IS-IS
、BGP，MCE等。
2.交换容量≥5Tbps，包转发率≥108Mpps
3.支持千兆电接口≥24个，支持万兆光接口≥4个，内置模块化可
插拔双电源，支持交流、直流、交直流混插1+1冗余
4.配置千兆电接口≥24个，万兆光接口≥4个
5.支持虚拟化，支持通过端口指示灯状态读取设备端口、CPU和内
存的使用情况，简化网络运维

1 台 1.4 1.4

20 接入交换机
交换容量336Gbps.48*10/100/1000 BASE-T + 4*SFP
+4*10/100/1000 BASE-T COMBO端口.支持POE+

6 台 0.8 4.8

21 电铃
微电脑电铃，响铃范围800平方米，220V无线遥控开关打铃仪，
500米遥控，额定电压1V，额定电流1mA。

1 套 0.2 0.2

22 LED显示屏 Ø5.0无线内码屏，双色,黑色铝合金边框 1 套 0.2 0.2

23 辅材 各类跳线、配件等 1 批 0.8 0.8

34.78

综合布线系统投资概算表

总计：



序号 设备名称 参数 数量 单位 单价(万元) 合计(万元) 备注

1 派出所光纤迁移 公安网、政务网至派出所光纤迁移 1 项 10.05 10.05
OLT设备机柜迁移；公
安网光纤敷设、光纤
熔接等施工

2 固话迁移 原派出所固定电话接入线路迁移 1 项 1 1

11.05

派出所通信运营商线路迁移投资概算表

总计：
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